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DEFINICION DE TERMINOS

GENL
FIDEPROES

DEPENDENCIA
SOLICITANTE

CONTRATISTA

RESIDENTE DE
SUPERVISION

GERENCIA DE
PROYECTO

CONSIDERACIONES

Gobierno del Estado de Nuevo Ledn.

Fideicomiso de Proyectos Estratégicos. Entidad del Gobierno del
Estado de Nuevo Leon, encargada de la contratacion de la obra y/o
servicios relacionados con la obra.

Dependencia del GENL que solicita a FIDEPROES la ejecucién de la
obra publica y/o servicio relacionado con la misma;

La persona fisica o moral que celebre contratos con las dependencias
y entidades para la ejecucién de la(s) obra(s) mencionada(s) en el
numeral 1 de estos Términos de Referencia;

Representacion de FIDEPROES ante el CONTRATISTA vy
GERENCIA en la ejecucibn de la obra publica y/o servicios
relacionados con la misma, la cual estard ubicada en el sitio de
ejecucién de los trabajos y recaera en un servidor publico designado
por FIDEPROES cuyas funciones son supervisar, vigilar, controlar y
revisar la ejecucion de los trabajos. En lo sucesivo se le denominara
como “RESIDENCIA’;

Es la supervisién técnica y administrativa del proyecto, la cual
consiste en los servicios integrados necesarios para la planeacion,
organizacion y control de un proyecto en todas sus fases incluyendo
el disefio, la ejecucion de los trabajos y la administracion de los
recursos humanos, materiales y financieros, para que el proyecto
satisfaga los objetivos y requerimientos de la dependencia o entidad.
En lo sucesivo se le denominara como “GERENCIA”. Las funciones
podran estar a cargo de un tercero contratado por FIDEPROES con
la experiencia comprobada en trabajos similares o bien por el
RESIDENTE DE SUPERVISION,;

Las especificaciones generales y particulares de la obra y/o servicios
relacionados con la misma.
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PROYECTO INTEGRAL

PROYECTO
EJECUTIVO

SUPERVISOR DE
PROYECTOS

RESIDENTE DE OBRA
Y/O RESIDENCIA DE
OBRA

ESTIMACION

CONTROL DE
CALIDAD Y
TOPOGRAFIA

Es en el cual el CONTRATISTA se obliga desde el disefio de la obra
hasta su terminacién total, incluyéndose, cuando se requiera, la
transferencia tecnolégica.

El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitecténicos y de ingenieria que comprende los planos
constructivos, memorias de calculo y descriptivas, especificaciones
generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados,
secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil,
eléctrica, mecénica o de cualquier otra especialidad, de una obra, asi
como las descripciones e informacion suficientes para que ésta se
pueda llevar a cabo;

Representacion de FIDEPROES ante el CONTRATISTA, GERENCIA
y demas partes involucradas en el desarrollo del Proyecto, la funcion
recae en un servidor publico designado por FIDEPROES cuyas
funciones son supervisar y revisar el desarrollo del proyecto con base
en las necesidades de la dependencia solicitante y con base en el
proyecto ejecutivo.

Representacion del CONTRATISTA ante FIDEPROES y demas
partes involucradas en la ejecucion de la obra publica y/o servicios
relacionados con la misma, la cual estara ubicada en el sitio de
ejecucion de los trabajos. Sus funciones son supervisar, vigilar,
controlar y revisar la ejecucion de los trabajos.

Es la valuacion de los trabajos realizados en cada actividad de obra
conforme al programa de ejecucion, requerido para el pago de los
trabajos.

Empresa cuya actividad es de comprobar que los conceptos de obra
han cumplido con las especificaciones del proyecto conforme a lo
indicado en la Norma N.LEG.4 Ejecucién de Supervision de Obras de
la Normativa para la Infraestructura del Transporte, en adelante
Normativa SCT.
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1. INTRODUCCION

El Proyecto al que se refieren los presentes Términos es del tipo Llave en Mano, cuyos lineamientos
se establecen en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, y en el contrato,
con el alcance establecido en el presente documento, asi como aquello que esté implicito;

El presente proyecto llave en mano esta constituido por las siguientes partes fundamentales:
a) La elaboracién del Proyecto Ejecutivo.

b) La construccion de la obra, contratada de manera simultanea atendiendo al avance del
proyecto ejecutivo.

Todo esto por la modalidad de precio alzado y tiempo determinado.

Esta forma de contratacibn presenta caracteristicas especificas relacionadas con la Planeacion,
Programacion, Presupuestacion, Contratacion y Ejecucion, por una parte, del Proyecto Ejecutivo, y por
la otra, con la obra en si, que de manera abreviada se mencionan a continuacion:

FIDEPROES proporcionara al CONTRATISTA el presente documento de Términos de Referencia con
sus consideraciones particulares, proyecto conceptual y, en caso de ser necesarias, fichas técnicas de
mobiliario fijo, acabados o elementos especiales que se requieran, sobre el cual se desarrollara el
proyecto ejecutivo y obra.

2. OBJETIVO

El objetivo principal de este proyecto es de mejorar la velocidad, seguridad y condiciones de operacién
a los usuarios que transitan la carretera a Colombia Monterrey — Nuevo Laredo, asi como dar mayor
capacidad a la interseccién mediante la construccion de un Paso Superior Vehicular, para disminuir
demoras y costos de operacion al transito que converge en la interseccion.

Este proyecto debe concebirse y realizarse integralmente, tomando en cuenta lo siguiente:

Optimizacion de los recursos.

Disminucién del consumo energético y uso de energias renovables.
Disminucién de residuos y emisiones contaminantes.

Disminucion de los costos de mantenimiento y conservacion.
Aumento en la calidad del espacio.

Cumplimiento con las normativas aplicables.

ogrwWNE
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Asi mismo, durante los procesos de la edificacion se debera hacer eficiente el consumo de fluidos y
energéticos, evitar los riesgos de escurrimientos pluviales, deslaves de terreno, derrames de
combustibles (Diesel, gasolina, etc.), emisiones contaminantes, etc., el aprovechamiento de materiales
producto de demoliciones (en caso de ser aplicable) y residuos de obra. Coadyuvando a la
conservacion y reduccion del impacto hacia el medio ambiente.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO
3.1.RESPONSABILIDAD Y PERFIL DE LOS TECNICOS

Previo al inicio de los trabajos el CONTRATISTA estara obligado a establecer durante el tiempo que
duren los trabajos, una RESIDENCIA DE OBRA, debera ser Ingeniero con experiencia probada en
obras similares, con capacidad profesional técnicamente reconocida por Direccion General de
Profesiones (titulo y cédula profesional), colegios y dependencias oficiales. Esta RESIDENCIA DE
OBRA sera su representante, mismo que estara de manera permanente en la obra, facultado para oir
y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi
como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion,
actividades de obra o servicio, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcciébn y normas de calidad,
bitdcora, convenios y deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

El CONTRATISTA presentara la estructura organizacional de elaboracién del proyecto integral donde
se mencione quien o quienes lo firmaradn por cada especialidad y los documentos que avalen la
capacidad del personal en todas sus especialidades, misma que sera evaluada y en su caso autorizada
por FIDEPROES y GERENCIA. Para llevar a cabo la obra de referencia, FIDEPROES requiere de una
plantilla basica de personal profesional y técnico que debera ser incluida por los licitantes en la
propuesta técnica, para lo cual presentaran a FIDEPROES un organigrama indicando el nombre y el
puesto del personal que estara a cargo de la ejecucién de los trabajos junto con las curriculos y las
cartas compromiso originales y firmadas por dicho personal, manifestando su conformidad de participar
Gnica y exclusivamente en esta obra durante el tiempo que dure la misma. Por ninglin motivo se
permitira la sustitucion de alguno de ellos sin el previo consentimiento de FIDEPROES, y si asi fuera el
caso, se debera demostrar que el nuevo personal cumple con los mismos requisitos exigidos.

En el caso del Proyecto Ejecutivo el responsable técnico de cada especialidad que requiera el proyecto,
debera ser Ingeniero con experiencia probada en obras similares, con capacidad profesional
técnicamente reconocida por Direccion General de Profesiones (titulo y cédula profesional), colegios y
dependencias oficiales. Durante el desarrollo de los proyectos ejecutivos, asi como en el proceso de
ejecucion de la obra, dara soluciones técnicas que hagan factible el cumplimiento de los compromisos
adquiridos.

A continuacion, se describen los puestos y perfiles profesionales anteriormente relacionados:
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SUPERINTENDENTE O RESIDENTE DE OBRA.- En cumplimiento de la Norma N.LEG.3.D.4.4, el
contratista esté obligado a tener permanentemente en el lugar de los trabajos a un superintendente que
lo represente ante el organismo, quien debe ser un ingeniero civil cuyo titulo este registrado ante la
autoridad federal competente, con experiencia comprobable de cuando menos 5 afios en la ejecucién
de obras correspondientes a: reparacién de puentes mayores a 100 m de longitud, modernizacion de
puentes mayores a 100 m de longitud, ampliacion de puentes mayores a 100 m de longitud,
reforzamiento de puentes mayores a 100 m de longitud, conservacidbn mayor de puentes mayores a
100 m de longitud, reconstruccion de puentes mayores a 100 m de longitud, sustitucién de puentes
mayores a 100 m de longitud, modificacion hidraulica de puentes mayores a 100 m de longitud y
construccion de puentes nuevos mayores a 100 m de longitud en tramos en operacion, lo cual debe
ser indicado en su curriculum vitae. Esta categoria debera ser considerada por lo menos con el nivel 4
conforme al tabulador de salarios para personal permanente (Staff) vigente (2022) (estudios, proyectos
y servicios analogos) emitido por la Camara Nacional de Empresas de Consultoria, teniendo en
consideracion que el salario presentado en el tabulador anteriormente referido debera tomarse por los
licitantes como salario base.

INGENIERO RESIDENTE EN OBRA CIVIL.- Se requerira un residente que debera contar con titulo de
ingeniero civil, con experiencia minima de 5 afios en la ejecucion de obras de puentes y por lo menos
tres participaciones en la ejecucion de obras similares a la de referencia, es decir en reparacion de
puentes mayores a 100 m de longitud, modernizacion de puentes mayores a 100 m de longitud,
ampliacién de puentes mayores a 100 m de longitud, reforzamiento de puentes mayores a 100 m de
longitud, conservacién mayor de puentes mayores a 100 m de longitud, reconstruccién de puentes
mayores a 100 m de longitud, sustitucién de puentes mayores a 100 m de longitud, modificacion
hidraulica de puentes mayores a 100 m de longitud y construccién de puentes nuevos mayores a 100
m de longitud en tramos en operacion, que conozca y que maneje las normas aplicables en estos
trabajos, lo cual sera indicado en su curriculum vitae. Esta persona debera estar permanentemente en
los frentes asignados, debiendo tener el control de los materiales mano de obra e insumos asi como
de la calidad de las unidades de obra terminadas y hacer que se cumpla con los reglamentos, la
sefalizacion y la seguridad de los usuarios. Esta categoria debera ser considerada por lo menos con
el nivel 5 conforme al tabulador de salarios para personal permanente (Staff) 2022 (estudios, proyectos
y servicios analogos) emitido por la Camara Nacional de Empresas de Consultoria, teniendo en
consideracion que el salario presentado en el tabulador anteriormente referido debera tomarse por los
licitantes como salario base.

INGENIERO RESIDENTE ESPECIALISTA EN OBRAS METALICAS.- Se requerira un residente que
debera contar con titulo de ingeniero civil, con experiencia minima de 5 afios en la ejecucion de obras
de puentes y estructuras metalicas de altas especificaciones y por lo menos tres participaciones en la
ejecucion de obras similares a la de referencia, es decir en trabajos soldadura de precision y de
elementos sujetos a esfuerzos de tension, que conozca y que maneje las normas aplicables en estos
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trabajos, lo cual serd indicado en su curriculum vitae. Esta persona debera estar permanentemente en
los frentes asignados de acuerdo a su experiencia, debiendo tener el control de los materiales mano
de obra e insumos asi como de la calidad de las unidades de obra terminadas y hacer que se cumpla
con los reglamentos, la sefalizacion y la seguridad de los usuarios. Esta categoria debera ser
considerada por lo menos con el nivel 5 conforme al tabulador de salarios para personal permanente
(Staff) 2022 (estudios, proyectos y servicios analogos) emitido por la Cadmara Nacional de Empresas
de Consultoria, teniendo en consideracién que el salario presentado en el tabulador anteriormente
referido deberé tomarse por los licitantes como salario base. Si el puente no es de estructura metélica
se podra prescindir de este personal.

INGENIERO JEFE DE PROYECTO.- Deberé ser ingeniero civil titulado con especialidad en el area de
puentes y con experiencia en el analisis y disefio de reparaciones para puentes similares al de
referencia, asi como en la interpretacion de planos ejecutivos, geométricos y de taller. Debera conocer
las normas internacionales para el disefio y construccion de puentes, lo cual serd indicado en su
curriculum vitae. La contratista queda obligada a mantener permanentemente disponible a un ingeniero
especialista en puentes que resuelva cualquier duda o eventualidad estructural, y que proponga
alternativas seguras para resolverlas apegandose siempre al proyecto ejecutivo. Las empresas
deberan de programar al menos una visita quincenal del jefe de proyecto la obra. Esta categoria debera
ser considerada por lo menos con el nivel 5 conforme al tabulador de salarios para personal permanente
(Staff) 2022 (estudios, proyectos y servicios analogos) emitido por la Camara Nacional de Empresas
de Consultoria, teniendo en consideracion que el salario presentado en el tabulador anteriormente
referido debera tomarse por los licitantes como salario base.

INGENIERO RESIDENTE DE SEGURIDAD.-Deberéa ser ingeniero civil, mecanico o industrial titulado
con experiencia comprobable de cuando menos 5 afios en el area de seguridad industrial tendra que
demostrar capacidad y habilidades para mantener la seguridad de los trabajadores y de los usuarios,
debera conocer las normas de seguridad en obra y de sefialamiento lo cual sera indicado en su
curriculum vitae. La contratista queda obligada a mantener permanentemente en la obra al ingeniero
residente de seguridad. Esta categoria debera ser considerada por lo menos con el nivel 6 conforme al
tabulador de salarios para personal permanente (staff) vigente (2022) (Estudios, Proyectos y Servicios
Analogos) emitido por la Camara Nacional de Empresas de Consultoria, teniendo en consideraciéon que
el salario presentado en el tabulador anteriormente referido deberéd tomarse por los licitantes como
salario base.

BRIGADA DE TOPOGRAFIA.-La empresa debera contar con una brigada de topografia la cual como
minimo debe de constar de un ingeniero topdgrafo titulado con experiencia minima de 5 afios en
levantamientos geométricos de estructuras, en proyectos geométricos y terracerias, lo cual sera

Pagina 8 de 43

0oa



NL b4
FIDEPROES

FIDEICOMISO DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS

indicado en su curriculum vitae. Asi también contard como minino con tres ayudantes y el equipo de
topografia adecuado para el tipo de trabajo por ejecutar.

La categoria del ingeniero topdgrafo debera ser considerada por lo menaos con el nivel 8 conforme al
tabulador de salarios para personal permanente (staff) vigente (2022) (Estudios, Proyectos y Servicios
Analogos) emitido por la Camara Nacional de Empresas de Consultoria, y para la categoria del
ayudante debera ser considerada por lo menos con el nivel 10 conforme al tabulador de salarios para
personal permanente (staff) vigente (2017) (Estudios, Proyectos y Servicios Analogos) emitido por la
Camara Nacional de Empresas de Consultoria, teniendo en consideracion que el salario presentado en
el tabulador anteriormente referido debera tomarse por los licitantes como salario base.

TECNICO ESPECIAL LABORATORISTA Y DE MUESTREO DE MATERIALES.- Debera tener
especialidad en el manejo de equipo de laboratorio y en la ejecucion de muestreos y pruebas de
materiales de construccién. Debera conocer toda la normatividad aplicable gue rija los procedimientos
para obtener las muestras y ejecutar las pruebas. Experiencia minima: 5 afios.

La categoria del ingeniero laboratorista, debera ser considerada por lo menos con el nivel 8 conforme
al tabulador de salarios para personal permanente (staff) vigente (2022) (Estudios, Proyectos y
Servicios Analogos) emitido por la Camara Nacional de Empresas de Consultoria y para la categoria
del ayudante debera ser considerada por lo menos con el nivel 10 conforme al tabulador de salarios
para personal permanente (staff) vigente (2022) (Estudios, Proyectos y Servicios Analogos) emitido por
la Camara Nacional de Empresas de Consultoria, teniendo en consideracion que el salario presentado
en el tabulador anteriormente referido debera tomarse por los licitantes como salario base.

Para personal técnico de apoyo deberd tener conocimiento y experiencia en: a) colocacién de
concretos, b) habilitado y armado de acero de refuerzo c) instalacion de alumbrado publico, d)
aplicacion de soldadura.

El resto de la plantilla estara formada por el personal que cada licitante considere necesario. Es
importante aclarar que sera requisito indispensable que los licitantes anexen en su propuesta
técnica los curriculums vitae (indicando el nombre o descripcidn, alcances y periodos de
ejecucion de las obras similares en los que participo) y las cartas compromiso del personal
descrito arribay que participara en la ejecucion de los trabajos indicados.

PERFIL DE LA EMPRESA CONTRATISTA. FIDEPROES, en estricto apego a la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, requiere que las empresas licitantes cumplan
con el siguiente perfil:

Experiencia en obras correspondientes a: reparacion de puentes mayores a 100 m de longitud,
modernizacion de puentes mayores a 100 m de longitud, ampliacién de puentes mayores a 100 m de
longitud, reforzamiento de puentes mayores a 100 m de longitud, conservacion mayor de puentes
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mayores a 100 m de longitud, reconstruccion de puentes mayores a 100 m de longitud, sustitucion de
puentes mayores a 100 m de longitud, modificacion hidraulica de puentes mayores a 100 m de longitud
y construccion de puentes nuevos mayores a 100 m de longitud en tramos en operacion, comprobable
mediante copia de contratos completas y una ficha técnica del puente con fotografias.

3.2. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL

Se debera tomar a consideracion el presente documento de Términos de Referencia asi como el
Apéndice A4 de Consideraciones para la elaboracion del Proyecto Integral. En dado caso que durante
el desarrollo del proyecto de ingenieria, FIDEPROES determina ampliar las metas de obra, el
proyectista desarrollara el proyecto de las necesidades adicionales sin que implique un aumento en el
monto contratado.

El producto esperado se sujetara en todas sus partes a las directrices que emanen del Plan Municipal
y del Plan Estatal de Desarrollo y a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables, garantizando
con esto un Proyecto Ejecutivo completo que satisfaga las necesidades planteadas

3.2.1. PLAN DE TRABAJO

El CONTRATISTA debera presentar en su propuesta su programa de ejecucién por actividad de obra
y monto para la fase de Proyecto Ejecutivo y Construccion. El cual se entregara a la GERENCIA para
su revision y validacion. Debiendo atender las solicitudes indicadas.

El CONTRATISTA debera presentar el Anteproyecto a FIDEPROES y GERENCIA para su revision.
Una vez autorizado el anteproyecto, se procederd a sellar para su ejecuciéon con su respectiva
leyenda “EJECUCION” por parte del SUPERVISOR DE PROYECTOS vy circular a firmas como
Proyecto Ejecutivo.

Los trabajos de construccion se realizaran conforme al Proyecto Ejecutivo autorizado, cumpliendo con
las especificaciones, reglamentos y normas de calidad aplicables. En caso de que, por motivos
constructivos, o mejora en los procedimientos en beneficio de la obra, se podran realizar modificaciones
en obra al proyecto ejecutivo, siempre y cuando estas no impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original. Dichas modificaciones deberan ser registradas en la Bitacora de Obra y selladas en plano
como ACTUALIZACION por el SUPERVISOR DE PROYECTO.

Las modificaciones de proyecto que, por su complejidad, requieran ser analizadas por un especialista
en la materia que se trate, o impliquen una variacion sustancial al Proyecto Ejecutivo, deberan ser
elaboradas por el CONTRATISTA y sometidas a la autorizacién de quien designe FIDEPROES.
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El SUPERVISOR DE PROYECTO dara seguimiento al proceso del Proyecto Ejecutivo, y llevara registro
de las versiones, correcciones y autorizaciones que se vayan efectuando en el proyecto. Una vez
teniendo la version final del plano trabajado.

La RESIDENCIA y/o GERENCIA podran exigir la presentacién de los procedimientos constructivos al
CONTRATISTA de cualquier etapa o elemento que considere necesarios para verificar el buen
desempefio de estos. En su caso estos estardn sujetos a aprobacion de la Residencia o de la
GERENCIA.

El CONTRATISTA atendera todas las recomendaciones y correcciones en su caso de la supervision
de CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFIA y GERENCIA, ademas de llevar la responsabilidad a su
cargo de un control de calidad y topografia propios y estrictos. Si fuera necesario se repondra cualquier
proceso o elemento de la obra por 6rdenes de CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFIAy GERENCIA.

3.2.2. REUNIONES DE ANALISIS Y CONTROL

Dentro de este procedimiento el CONTRATISTA debe considerar realizar cada semana por o menos,
una junta de control con la GERENCIA, la RESIDENCIA, y con las personas involucradas por cada
frente de trabajo con el propésito de revisar a detalle el avance de la obra con respecto al programa de
obra y los asuntos relevantes.

3.2.3. BITACORA

Se deberd abrir la bitacora desde el primer dia de trabajo y llevarla dia a dia, hasta el finiquito de la
obra, siendo ésta, el documento oficial que servira como instrumento de comunicacién entre los
participantes, en la cual se asentaran los hechos y asuntos sobresalientes que en alguna forma afecten
al proyecto o a la misma ejecucién de la obra.

Su uso es obligatorio, el CONTRATISTA debera utilizarla para asuntos trascendentes que deriven de
la ejecucidn de los trabajos. La RESIDENCIA DE OBRA deberé resolver y cerrar invariablemente todas
las notas que les correspondan. Comprendera las etapas de proyecto ejecutivo y del desarrollo de la
construccion y finiquito de la obra.

El CONTRATISTA a través de su RESIDENCIA DE OBRA, de manera enunciativa le corresponde
registrar en la bitacora lo siguiente:

» Lasolicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos
de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

« La solicitud de aprobacion de estimaciones, indicando la fecha de su entrega.

» Lafalta o atraso en el pago de estimaciones.

« La sustitucion del RESIDENTE DE OBRA.

+ La solicitud de convenios modificatorios.

» Las suspensiones de trabajos.

» El aviso de terminacion de los trabajos.

» Las demas notas relacionadas con la ejecucion de la obra que considere relevantes.
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3.2.4. INFORMACION Y COMUNICACION

Es responsabilidad del CONTRATISTA, mantener una comunicacion abierta, oportuna y constante,
tanto con FIDEPROES como con el personal que designe el mismo para la Residencia, para lo cual
ademas de la bithcora deberd hacer uso de todos los medios de comunicacion habidos, ya sean
escritos, electronicos, etc., haciendo la observacion, que en todos los casos debe haber constancia o
evidencia de la comunicacién sostenida.

Todo trabajo o tramite que el CONTRATISTA realice, debera hacerlo del conocimiento por escrito, en
papel membretado de la empresa y firmada por el Representante Legal y/o Residente de Obra. Asi
como toda la documentacion que genere el CONTRATISTA como croquis, referencias, oficios,
informacioén técnica, etc., debera contener la razén social actualizada de ésta, asi como la antefirma
autografa del responsable de la empresa en cada una de sus partes.

3.3.DISPOSICION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

FIDEPROES, mediante la RESIDENCIA y la GERENCIA en conjunto con la Direccién de la
dependencia solicitante, liberaran los frentes de trabajo para su construccion, notificandolo al
CONTRATISTA en la bitacora de obra. Para ello la dependencia solicitante pondra a su disposicién el
sitio donde se llevaran a cabo, debiendo notificar previamente las medidas y procedimientos de
seguridad que deberan cumplir tanto el CONTRATISTA, como la GERENCIA durante la ejecucion.

Antes de iniciar la construccion de cada edificio o frente de trabajo, verificard con la GERENCIA los
trazos, bancos de nivel y referencias para la ubicacién y desplante de las estructuras. De no hacerlo en
conjunto con la GERENCIA sera responsabilidad del CONTRATISTA cualquier anomalia que se
presente en cuanto a trazos o niveles de desplante o referencias mal considerados.

4. ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO

El proyecto ejecutivo referente a la CONSTRUCCION DE UN PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV)
EN LA CARRETERA A COLOMBIA SOBRE VIA DE FFCC, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS
VICTORIA, se desarrollara con base en las especificaciones y necesidades establecidas y autorizadas
por FIDEPROES, considerando que, si durante el desarrollo del proyecto, las partes interesadas
determinan ampliar o modificar el programa arquitectonico, el CONTRATISTA desarrollara las
necesidades adicionales sin que implique un aumento en el monto contratado para este servicio.

El proyecto debera cumplir con lo establecido en estos términos de referencia, asi como con las
disposiciones legales y reglamentarias siguientes

1. Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
2. Normas Oficiales Mexicanas.

Con base en el proyecto conceptual proporcionados por FIDEPROES, el CONTRATISTA determinara
el sistema constructivo mas adecuado considerando el costo de construccion, y la eficiencia de los
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materiales, poniendo como prioridad el confort y la seguridad del usuario. Esta solucion estructural sera
presentada a FIDEPROES para su autorizacion.

A continuacion, se describen de manera particular los alcances minimos que debe contener el proyecto
ejecutivo:

4.1. ALCANCES DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO

La escala por utilizar sera 1:200, 1:100, 1:75, 1:50, 1:25 o la escala que mejor convenga. Todos los
planos deben contener escala, cotas totales y parciales, nomenclatura y su simbologia correspondiente.

Firmas de responsables en membrete de cada plano del proyecto ejecutivo. Debera incluir cédula
profesional de encargados de revisiones:
- Firma de autorizacién: representante legal de la empresa;
- Firma de revision: responsable técnico (cédula profesional);
- Sello de autorizacién del RESIDENTE DE SUPERVISION de FIDEPROES con la antefirma
del RESIDENTE DE SUPERVISION.

Previo al desarrollo del proyecto se debera realizar la recopilacion de informacion existente y analisis
de posibles probleméticas relacionadas con la ubicacién del proyecto. EI CONTRATISTA efectuara al
inicio de los trabajos y durante la ejecucion de los mismos, las visitas de campo necesario a la zona
de estudio. Debera conocer las caracteristicas del sitio del estudio. Paralelamente el CONTRATISTA
movilizara al personal y equipo requerido para la ejecucion de los trabajos e instalara el campamento
u oficina en el municipio de Salinas Victoria para la mejor coordinacién y supervisiéon de los trabajos.
El CONTRATISTA debera hacer el analisis considerando los aspectos técnicos, sociales para el
proceso de construccion del puente vehicular.

4.1.1. VUELO Y RESTITUCION FOTOGRAMETRICA

El vuelo para obtener fotografia estereoscopica a color, del area del predio en estudio para la realizaciéon
del proyecto debera consistir en una restituciéon Fotogramétrica para generar nube de puntos, ademas
de digitalizar rasgos planimétricos mayores como infraestructura, veredas, caminos de tierra, cuerpos
de agua, etc.

Se incluye también la triangulacion areas, restitucion y edicion de un 10% adicional del area en estudio
para asegurar la cobertura. Generacibn de mosaico rectificado (ortofoto) con referenciado
geograficamente.

4.1.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se llevara a cabo un Levantamiento Topografico de la zona de influencia del eje de proyecto definido,
identificando los elementos existentes en la vialidad actual como limites de propiedad, paramentos de
inmuebles, cercado de terrenos, sefialamiento de infraestructura subterranea existente, sefialamiento
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vial, paradas de autobus, puentes peatonales, seméforos, cordones y guarniciones existentes, obras
de drenaje existentes, sefialamiento de lineas de gas y fibra 6ptica, postes de luz (CFE) y teléfono asi
como sus trayectorias.

La planimetria del area definida debera contener la configuracion con curvas de nivel a cada 0.50 m,
asi como el eje de trazo del camino principal, la localizacién del camino secundario, las referencias del
trazo, construcciones aledafas, lineas de energia eléctrica, telegraficas y telefénicas, ductos, cercas o
bardas, caminos, simbologia, etc. y todos los datos que se consideren necesarios para el proyecto.

El levantamiento incluye una Red Poligonal de apoyos referenciada al sistema INEGlI UTM WGS84
(Bancos de Nivel). Se incluye también el desarrollo de post-proceso de puntos de acuerdo a
metodologia INEGI, para poder integrar correctamente todos los levantamientos topograficos
previamente realizados en el sistema antes mencionado.

La configuracion topografica del camino sera realizada con una apreciacion considerando secciones a
cada 50 metros, con la cual determinaremos las caracteristicas topograficas de los terrenos que
comprenden dicho proyecto.

Los planos topograficos se dibujaran en AutoCAD e imprimiran en papel bond a escalas convenientes
donde se muestren claramente los detalles levantados, calles, cadenamiento, inicio y termino del trazo,
coordenadas, etc. Deberan incluir sus respectivos cuadros de construccion y de bancos de
coordenadas o de nivel, orientacion, reticula de coordenadas, simbologia, indicacién de escala, croquis
de localizacidn, sello oficial de la contratante, sello de la empresa, nimero de contrato, notas generales,
fecha y firma de los responsables por la Contratista.

4.1.3. ESTUDIO HIDROLOGICO-HIDRAULICO

El objetivo de los estudios hidrologicos es definir el gasto de disefio, el cual debe estar asociado a un
periodo de retorno de 50 y 100 afios, de acuerdo con la normativa vigente, mismo que se determina en
funcion del tipo de proyecto y ubicacion en la zona geografica del pais. En él se debera determinar la
magnitud y formas de las avenidas maximas para diferentes periodos de retorno, fundamentandose en
registros hidrométricos (métodos directos) o por medio de relaciones entre la lluvia y el escurrimiento
(métodos indirectos).

Para la delimitacion de las cuencas hidrol6gicas EL CONTRATISTA debera de considerar de manera
enunciativa, mas no limitativa, la informacion de las curvas de nivel de las Cartas Topogréficas de
INEGI, escala 1:50 000 y se deberd relacionar la informacion climatolégica, hidrometria y geogréfica
(cartas topograficas, uso de suelo y edafologia de INEGI a escala 1: 50,000 o 1: 20,000), asi como
todos los estudios realizados en la region.

Las obras de alivio también se consideran dentro del estudio hidrolégico, puesto que debera de
analizarse la topografia de la zona en estudio, el del alineamiento del proyecto y otros factores para
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determinar la ubicacion idonea de las obras de alivio y dar el mejor funcionamiento hidraulico al camino.
También debera considerar para este estudio la normativa vigente para obras de drenaje menor.

Por otra parte, EL CONTRATISTA debera elaborar y entregar apartados y anexos que incluyan los
antecedentes, descripcion metodolédgica, desarrollo del trabajo, memorias descriptivas y de célculo
detallado, etc.

Se debera entregar un Estudio Hidroldgico-Hidraulico del tramo en proyecto que debe contener lo
siguiente:

4.1.3.1. ESTUDIO DE LLUVIAS

Estudio de Lluvias correspondiente a la zona en estudio para determinar las alturas de precipitacion
e intensidades de lluvias para generar las curvas |I-D-TR y Hp-D-TR las cuales nos serviran para
realizar el analisis hidraulico.

4.1.3.2. ANALISIS HIDROLOGICO

Andlisis hidroldgico, para revisar los escurrimientos superficiales que llegan y cruzan todo el tramo
en estudio. Los andlisis se realizaran seleccionando la metodologia mas adecuada de acuerdo al
tamafo de la cuenca definida. Se realizara los analisis considerando lluvias asociadas a periodos
de retorno de TR=5 afios, TR=10 afios, TR=20 afios, TR=50 afios, TR=100 afios, TR=500 afos,
TR=1,000 afos.

Trazo de Parte-aguas y determinacion de las caracteristicas fisiograficas de la cuenca necesarios
para el proyecto y determinacién de los caudales de disefio.

4.1.3.3. PLANO DE CUENCAS

Delimitacién de las cuencas hidrolégicas en cartas de INEGI escala 1:50 000, para cada obra
propuesta y su analisis hidrolégico.

4.1.3.4. DEFINICION DE OBRAS HIRAULICAS

Determinacion de la ubicacién de las obras hidraulicas requeridas para garantizar el paso eficiente
del agua pluvial captada en diferentes escurrimientos naturales o generados por los cambios de
geometrias en el proyecto.

Se realizara también la revision de obras hidraulicas existentes que tengan algun impacto con el
proyecto que se pretende construir.

4.1.3.5. METODOS DE ANALISIS
Los métodos de andlisis que pueden utilizarse son los siguientes:

Métodos semi-empiricos:
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e Método Racional Americano. Para cuencas hasta de veinticinco (25) kilometros cuadrados,
aunque también se puede aplicar en cuencas hasta de cien (100) kilbmetros cuadrados,
considerando que el grado de confiabilidad disminuye al incrementar el area.

e Método de Ven Te Chow. Para cuencas hasta de veinticinco (25) kilometros cuadrados,
aunque también se puede aplicar en cuencas hasta de doscientos cincuenta (250)
kilometros cuadrados, considerando que el grado de confiabilidad disminuye al incrementar
el area.

e Formula de Talbot. Mediante la formula de Talbot se debera de analizar el &rea necesaria
de la obra propuesta o existente.

4.1.4. ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO
4.1.4.1. AFOROS VEHICULARES

Se realizaran aforos de conteo, que permita conocer el volumen de transito vehicular de todos los
movimientos direccionales que se presentan en los tramos en estudio, asi como su clasificacion
vehicular. La informacién que se colecte en campo se debera pasar a hojas de Excel, debiendo calcular
el nivel de servicio actual, el Transito Promedio Diario Anual (TPDA) y la capacidad actual del crucero.
Este trabajo se pagara por Estudio, equivalente a cada crucero que se afore, siendo consideradas 5
intersecciones en esta propuesta.

4.1.4.2. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO (SITUACION ACTUAL)

Se determina el nivel de servicio (A, B, C, D, E 0 F) en el que opera las vialidades y carreteras dentro
de la zona de influencia del proyecto.

4.1.4.3. ASIGNACION DE TRANSITO VEHICULAR

Es esta etapa se consultaran planes de desarrollo municipal y estatal, usos y destinos de suelos, para
en base a ello realizar la proyeccion de transito al nuevo proyecto de vialidad.

4.1.4.4. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO (SITUACION CON PROYECTO)

Con apoyo de datos vehiculares de la situacién actual y las condiciones geométricas y operacionales
del proyecto se realizan los calculos de nivel de servicio para la situacién con proyecto y se establece
las mejoras o beneficios viales.

4.1.4.5. DICTAMEN TECNICO

Se realizard un documento que presente de manera resumida los indicadores mas importantes que se
consideran en dentro del proyecto como puede ser el ahorro de horas-hombre y disminucion de las
demoras en los tiempos de recorrido con la implementacion del proyecto.

4.1.4.6. INFORME FINAL
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Elaboracién de un informe en el cual se especifiquen las condiciones geométricas y operativas de las
condiciones actuales del tramo en estudio, con la finalidad de poder evaluar todos los problemas y
repercusiones que se pudieran presentar en la zona de estudio al realizar la construccion del proyecto.
El informe contendra los siguientes puntos:

Introduccién

Localizacion General

Anadlisis de la Problematica
Descripcion general del proyecto
Analisis vial actual

Analisis vial del Proyecto
Justificacion

Beneficios estimados
Conclusiones

4.1.5. ESTUDIO DE OBRAS INDUCIDAS

Se realizard la gestion de las obras inducidas localizadas dentro del tramo en estudio llevando a cabo
una investigacion de este tipo de elementos como lo pueden ser lineas de agua, drenaje sanitario,
drenaje pluvial, fibra 6ptica, gas natural, lineas de energia eléctrica subterrdneas, lineas de CFE,
PEMEX, etc.

También se debera realizar el levantamiento topogréfico de todas aquellas obras que se afecten con la
construccion del camino que nos ocupa y que sea necesario su reubicacién (caminos y veredas
existentes, sefialamiento vial existente que con el nuevo proyecto se tenga que quitar, ductos de agua
potable, gasoductos, superficiales o subterraneos, lineas de energia eléctrica, incluyendo mamposteria
ylo torres de alta tensién, canales de riego, pozos profundos, etc.). Se deberan presentar los
generadores con los elementos necesarios donde se indique la nueva ubicacién, geometria, volumetria,
especificaciones particulares y generales de todas aquellas obras que se afecten con la construccion
de la vialidad que nos ocupa.

El CONTRATISTA debera realizar las gestiones fundamentales para la realizaciéon de los trabajos,
contando con el apoyo de FIDEPROES en materia de informacién necesaria para los mismos.

4.1.6. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Estudio de Mecénica de Suelos, en el cual se deberan realizar los estudios de exploracion geotécnica
del subsuelo el cual debera contener la informacion sobre las condiciones estratigraficas del sitio en
donde se proyecta construir las presas, puentes, viaductos y demas elementos que requieran una
cimentacion profunda que conformen el proyecto, definiendo las condiciones de presién del agua del
subsuelo (en caso de existir) y las propiedades mecanicas de los suelos como son resistencia,
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compresibilidad y permeabilidad a fin de contar con los datos necesarios para el diseiio de la
cimentacion de la estructura y la seleccion del método constructivo adecuado para su ejecucion,
debiéndose realizar una investigacion a detalle mediante la exploracion, muestreo, pruebas de campo
(pruebas de penetracion estandar, muestreo de suelos, rocas, pruebas de resistencia y deformabilidad)
y pruebas de laboratorio (clasificacion, propiedades indice y propiedades mecanicas, etc.). Se
considerard la elaboracion de 4 sondeos con maquina perforadora tipo rotaria

4.1.7. ESTUDIO GEOTECNICO EN TERRACERIAS Y BANCOS DE MATERIALES
4.1.7.1. EXPLORACION Y MUESTREO

Dependiendo de la topografia por la que cruce el eje de proyecto y tomando en cuenta la
informacion, se llevaran a cabo los trabajos de exploracion consistentes en excavaciones del tipo
Pozos a Cielo Abierto (PCA), la separacion méaxima entre ellos no debera exceder los 500 m, sobre
el eje del camino, con una profundidad minima de 2.00 m, o limitadas por el nivel freatico o por la
presencia de roca, obteniéndose muestras alteradas y representativas de cada estrato, con el fin
de determinar entre otras cosas, los pesos volumétricos de los materiales en los diversos estratos.

4.1.7.2. PERFIL ESTRATIGRAFICO

Se elaboraran perfiles estratigraficos del terreno natural, los cuales deberan contener los diferentes
estratos detectados, en caso de la presencia del NAF se debera reportar la profundidad a la que
fue encontrando e indicar la estacion del afio en que se ejecutaron los PCA’s, asi como entregar
una relacion de sondeos ejecutados.

De cada uno de los PCA se debera complementar con un reporte fotografico respectivo, el cual
debera contener imagenes cuya nitidez permita apreciar aspectos generales y particulares de lo
gue se esta observando (diferenciar estratos) durante la realizacion de los PCA, debiendo incluir
como pie de foto una descripcion de lo que se pretende ilustrar. El informe fotografico debera
realizarse con camara fotografica digital que cuente con posicionamiento georreferenciado, con
fecha y hora de cada imagen.

Para poder identificar cada uno de los Pozos a Cielo Abierto, estos deberan contar con un rétulo en
el que aparezcan los datos de referencia del proyecto (carretera, tramo, subtramo y origen), el
cadenamiento y la fecha de realizacion. No olvidar que la responsabilidad de la buena ejecucion de
los trabajos mencionados recaera en el Ingeniero Geotecnista asignado por la empresa.

4.1.7.3. EXPLORACION DE MATERIALES DE BANCO PARA TERRACERIAS
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Se localizaran y estudiaran los bancos de materiales para terracerias, verificando su ubicacion y
distancias de acarreo respecto al eje de proyecto, determinando su volumen de acuerdo con las
necesidades del proyecto. Se estudiard un banco por cada 5 km en promedio para la construccion
de terracerias, cuidando especialmente que dichos bancos cumplan con la calidad requerida de
acuerdo con la normativa SCT. La exploracién de cada banco se realizara mediante 6 excavaciones
tipo pozos a cielo abierto, para la obtencion de muestras alteradas con una profundidad minima de
3 m o la profundidad que se pretende proponer para su explotacion.

4.1.7.4. ENSAYES DE LABORATORIO EN PCA’S Y BANCOS DE MATERIALES

A las muestras obtenidas de los PCA sobre el terreno natural y durante la exploracion de Bancos
de Materiales para Terracerias se les determinaran:

Limites de consistencia (Limite Liquido, Limite Plastico)

Granulometria (retenido en malla de 3”, % que pasa malla No. 4, % que pasa malla No. 40
y % que pasa malla No. 200).

Peso Volumétrico Seco Suelto

Peso Volumétrico Seco del Lugar obtenido mediante compactacion AASHTO Estandar,
segun la variante que le corresponda.

Peso Volumétrico Seco Maximo, obtenido mediante compactacion AASHTO Estandar,
segun la variante que le corresponda.

Valor Soporte de California (C.B.R.), y C.B.R. Modificado al 90%, 95% y 100% de su
P.V.S.M. AASHTO Estandar para material de bancos

% de expansion lineal.

% de contraccion lineal.

Contenido de agua 6ptimo.

Contenido de agua natural.

4.1.7.5. INFORME DE ESTUDIOS DE GEOTECNIA

Se debera entregar un Informe de Estudio Geotécnico proporcionando en forma de tabla la siguiente
informacion:

Espesores de los estratos encontrados a lo largo de la linea.

Descripcion de los materiales, indicando para suelos: nombre, color, consistencia o
compacidad, grado de plasticidad, porcentaje de contenido de grava y/o fragmentos de roca,
grado de humedad, etc.; para rocas: nombre y origen geoldgico, estado de intemperizacion,
grado de alteracion y fracturamiento, rumbo y echado de los estratos, materiales que se
obtendran al ser explotados, etc.

Clasificacién (SUCS — SCT).
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e Utilizacion probable. Se deberan considerar las calidades establecidas en las Normas de
1986 Libro 4 Parte 01 Titulo 01 “Materiales para Terracerias” de libros de la SCT.

¢ Tratamiento requerido (compactado, bandeado, desperdicio, despalme, etc.)

e Coeficiente de variacion volumétrica para materiales compactables (al 90, 95 y 100 % de
compactacion con respecto al PVSM de la prueba AASHTO estandar) y coeficiente de
bandeo para materiales no compactables.

¢ Clasificacion para presupuesto (de acuerdo con el criterio expresado en el inciso 003-D de
las Normas para Construccion e Instalaciones de “LA DEPENDENCIA”).

e Taludes recomendables en cortes y terraplenes, asi como precauciones que deben tomarse
para la excavacion de los cortes (sistemas de corte en taludes, pre-corte o post-corte, segln
aplique).

¢ Indicaciones sobre despalme y otras preparaciones requeridas en las areas de desplante
de los terraplenes (mejoramientos fisicos o quimicos, con sus respectivas pruebas de
laboratorio).

MEMORIA TECNICA DEL ESTUDIO

Una vez realizado todos los trabajos anteriores, se debera de realizar una memoria técnica del
estudio geotécnico para terracerias, la cual debera contener la siguiente informacion:

l. Introduccién
Il. Antecedentes y generalidades.

a. Ellarguillo definitivo a escala 1:50,000 o0 a una escala conveniente para su impresion.
[l Forma en que se efectu6 el estudio.
V. Descripcion de las caracteristicas geograficas de la regiéon en donde se ubica el proyecto,
proporcionando datos sobre:

a. Morfologia.

b. Hidrologia.
c. Climatologia.
V. Descripcion de la zona donde se desarrolla el proyecto, proporcionando datos sobre.
a. Topografia.
b. Geologia.
c. Drenaje.
VI. Comentarios en relacion con los problemas que pueden presentarse durante la
construccién y operacion de la carretera, asi como sus posibles soluciones.
VIl Informe de laboratorio de Terreno Natural
VIIl.  Perfil longitudinal del Terreno Natural con linea de rasante, debidamente cadeneado,

indicando en él la ubicacién de los Pozos a Cielo Abierto, acompafiado con fotografias nitidas,
informe de laboratorio de suelos y/o descripcién del macizo rocoso correspondiente a cada PCA,
asi como NAME'’s, NAF y contactos geotécnicos. En escala vertical 1:200 y horizontal 1:2,000.
IX. Larguillo en cartografia INEGI Esc. 1:50,000 en el que se muestre la ubicacion de cada
Pozo a Cielo Abierto (PCA).
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X. Informe fotogréafico de los trabajos realizados en campo
XI. Conclusiones y recomendaciones.

Xll.  ANEXOS

Anexo 1. Bancos de préstamo para la construccién de las terracerias (cuerpo de terraplén,

capa de transicion y subrasante), mismos que deberan aparecer en el ANEXO 2, incluyendo
la siguiente informacion:

Ubicacioén y desviacion referida a la linea de proyecto.

Denominacién del banco y/o datos de identificacion.

Datos de los materiales (descripcion, utilizacion probable, tratamiento requerido,
coeficiente de variacion volumétrica, clasificacion para presupuesto, etc.).

Ensayes efectuados a las muestras de los materiales obtenidos en los bancos
estudiados, tales como limite liquido, limite plastico, contraccién lineal, composicion
granulométrica y ensayes de resistencia como: CBR estandar y/o modificado.
Dimensiones de los bancos.

Volumenes aprovechables.

Recomendaciones para el ataque.

Croquis de localizacion.

Tabla resumen de bancos de materiales que se proponen para terracerias (mismo
ANEXO 1):

Numero progresivo del banco.

Nombre del banco, localizaciéon (ubicacién del banco con respecto al eje de
proyecto).

Clasificacion geoldgica de los materiales.

Clasificaciéon de los materiales para presupuesto.

Espesor de despalme.

Utilizacion del material.

Tratamiento que requiere el material para su utilizaciébn. En caso necesario
recomendaciones para el ataque del banco.

Capacidad del banco.

Anexo 2. Recomendaciones para la cimentacién de las obras de drenaje menor,

proporcionando para cada obra:

Capacidad de carga del terreno en donde se desplantaran las obras.

Profundidad de desplante.

Datos de los materiales que formen el terreno de cimentacion a diferentes
profundidades (tipo y condiciones en que se encuentra).

Tipo de arrastre del escurridero.

Recomendaciones respecto a dentellones, lavaderos, zampeados, canales de
encauzamiento, etc., necesarios para el buen funcionamiento de la obra.
Indicaciones sobre si se puede considerar efecto de arco.
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¢ Recomendaciones para la construccion.
e Canales de encauzamiento para proteccion de la obra.

Durante la realizacion del estudio geotécnico EL CONTRATISTA de manera preventiva, debera
cuidar todos aquellos aspectos que puedan generar peligros potenciales desde el punto de vista
geoldgico, geofisico y geotécnico, a fin de evitar problemas durante la construccion de la obra,
manifestando dicha problematica y sugiriendo posibles soluciones a la misma, sobre todo cuando
se lleve a cabo la construccion de las terracerias pudiendo encontrarse situaciones de inestabilidad
de taludes, problemas de subdrenaje, terracerias sobre suelos blandos, suelos inestables, etc. En
caso de presentarse una situacién de riesgo geoldgico, debera proponer un estudio especial o
complementario para prevenir problemas geotécnicos a futuro.

Se debera incluir un procedimiento de construccién para la formacion de las distintas capas que
integran la seccién estructural de las terracerias, indicAndolas en croquis de la seccién transversal.
Proporcionar el archivo. KMZ para su pronta referencia en Google Earth, conteniendo
cadenamientos, eje de proyecto y levantamientos topograficos, sitios de ejecuciéon de PCA's,
contactos geotécnicos, y demas informacién para su pronta ubicacion

Realizar croquis del perfil de suelos y/o rocas.

4.1.8. ESTUDIO GEOTECNICO PARA PAVIMENTOS
4.1.8.1. EXPLORACION DE BANCOS DE MATERIALES PARA PAVIMENTO

‘LA CONTRATISTA” realizara primeramente un reconocimiento geotécnico en la region donde se
pretende localizar el camino, para definir las posibles areas de abastecimiento de material, con
distancias no mayores entre si de 20 km para los bancos correspondientes a base y agregados
para concreto hidraulico, y de 50 km para carpeta de concreto asfaltico. Este reconocimiento se
efectuara con la ayuda del larguillo que contenga la ruta del eje del proyecto.

“LA CONTRATISTA” localizara los bancos de materiales necesarios para la construccién de las
capas que constituiran el pavimento, base hidraulica, capas asfélticas o de concreto hidraulico;
dicha localizacion comprendera el muestreo de sus frentes y/o afloramientos con exploracion de
pozos a cielo abierto (PCA) en suelos.

Para determinar las condiciones naturales de los materiales y obtener muestras representativas de
todos los estratos, se realizara un minimo de 3 exploraciones tipo PCA por cada sitio que se
pretenda utilizar como banco de materiales para pavimento con un minimo de 2.0 m de profundidad,
limitados por el nivel freatico. En los sitios donde se detecte la existencia de roca se extraeran
muestras para su estudio preliminar y se programaran estudios de mayor detalle con apoyo de
geofisica y/o exploracibn mecanica, si se considera necesario.

Se realizaran exploraciones de campo geotécnicas para seleccion de muestras, manejo y envio a
laboratorio para ensayes.
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El espaciamiento de los sondeos y el nimero de muestras de materiales deben estar de acuerdo
con lo indicado en el libro 6 de las Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y
Sistemas de “LA DEPENDENCIA”, en sus incisos 6.01.01.002-B y 6.01.03.012-B, segun se trate
de materiales de/o para construir las capas de base, carpeta o concreto hidraulico, respectivamente.

Todas las muestras seran sometidas a ensayes de laboratorio para su identificacion, clasificacion,
calidad y resistencia para definir el disefio de pavimento.

4.1.8.2. ENSAYES DE LABORATORIO DEL BANCO

Los ensayes necesarios para determinar la calidad de los materiales se indican en las Normas N-
CMT-4-02-001/11 Materiales para Subbases, N-CMT-4-02-002/11 Materiales para Bases
Hidraulicas, N-CMT-4-02-003/04 Materiales para Bases Tratadas, N-CMT-4-04/08 Materiales
Pétreos para Mezclas Asfalticas, del Libro CMT Caracteristicas de los Materiales de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes “SCT”, y se efectuaran en cada muestra obtenida. Los materiales
para su utilizacion, deberan cumplir con lo indicado en las Normas expuestas en este mismo
parrafo.

4.1.8.3. DISENO DE PAVIMENTO

Con base en la revisién y autorizacion del estudio de transito, a la seccidén o secciones tipo de la
carretera y al estudio geotécnico definitivo, “EL CONTRATISTA” elaborara el disefio de pavimento
considerando:

Para pavimento flexible:
e Elmétodo de la AASHTO
e El método del Instituto del Asfalto
e Por otro método que elija “EL CONTRATISTA”.

Para pavimento rigido:
e El método de la AASHTO.
e El método Portland Cement Association (PCA).
e Por otro método que elija “EL CONTRATISTA”".

Se requieren tres alternativas de estructuracion las cuales contendrdn una comparativa técnica —
economica, los costos con los que se analizaran se obtendran con precios reales de la zona en que
se ubique el proyecto.
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La proposicion de la estructura del pavimento realizada por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con
los resultados anteriores, se definira conjuntamente con el Personal de “LA DEPENDENCIA”.

4.1.8.4. MEMORIA TECNICA DEL ESTUDIO

Se debera realizar una Memoria Técnica del estudio, la cual debera contener cada una de las
carpetas relativas al estudio geotécnico para pavimento, considerando la siguiente informacion:

. Ensayes efectuados a las muestras de los materiales obtenidos de los bancos estudiados
(informacidén necesaria para cada banco).

Il. En caso de requerirse mezclas de materiales, apoyar la proposicion con ensayes, ya sea
mezclas de suelos estabilizados con algun producto como cal, cemento, o asfalto (prueba
Marshall si se trata de mezclas asfalticas en planta).

lll. Larguillo esc. 1:50,000 en el que se muestre la ubicaciobn de cada uno de los bancos de
materiales que se proponen, asi como el camino de acceso del banco al eje de proyecto.

IV. Reporte fotogréfico, el cual deberé realizarse con una camara fotogréfica digital que cuente con
posicionamiento georeferenciado, con fecha y hora de cada imagen.

V. Estudio de Transito

VI. Disefio de las Estructuras de Pavimento

a. Flexible

b. Rigido
VIl. Comparativa técnica — econémica de cada seccién propuesta
VIII. Seccion Estructural de Pavimento definitiva

IX. ANEXOS
Anexo 3. Bancos de materiales para pavimentos, el cual debera contener

Descripcion general del banco de préstamo.
Ubicacion con respecto al eje de proyecto.
Localizacion de los sondeos efectuados.
Clasificacion de los sondeos efectuados.
Espesor de despalme.
Espesores de los estratos aprovechables.
Capacidad del banco.
Porcentaje de particulas mayores de 5.1 cm (2”), que se considera contenga el banco.
Tabla resumen de bancos de materiales que se proponen para la pavimentacion,
presentandola a manera de columnas en el mismo ANEXO 3:
o Numero progresivo del banco.
o Nombre del banco, localizacién (ubicacién del banco con respecto al eje de proyecto,
partiendo del centro de gravedad del banco).
o Clasificacion geoldgica de los materiales.

Pagina 24 de 43

6GO0O



FIDEPROES

FIDEICOMISO DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS

Clasificacién para presupuesto de los materiales (CPP).

Espesor de despalme.

Utilizacion del material.

Tratamiento que requiere el material para su utilizacion. En caso necesario dar
recomendaciones para el ataque del banco.

Capacidad del banco.

O O O O

o

4.1.9. EXENCION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio para el trdmite de exencion de presentaciébn de manifestacion de impacto ambiental
modalidad regional se plantea de acuerdo a lo que establece el articulo 6° fraccion | y Il del Reglamento
de la Ley General de Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente en materia de evaluacion de
impacto ambiental, mismo que detalla que las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de
infraestructura, rehabilitacibn y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y
actividades sefialadas en el articulo 5°, asi como las que se encuentren en operacion, y que sean
distintas a las que se refiere el primer parrafo de este articulo, podran ser exentadas de la presentacion
de la manifestacion de impacto ambiental cuando se demuestre que su ejecucibn no causara
desequilibrios ecolédgicos ni rebasara los limites y condiciones establecidos en las disposiciones
juridicas referidas a la preservacién del equilibrio ecoldgico y la proteccion al ambiente, y que por tanto
no deban sujetarse al procedimiento de evaluacibn de impacto ambiental previsto en este
ordenamiento.

4.1.10. PROYECTO DE DESVIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista debera presentar un proyecto de desvios para flanquear las obras del puente y sus
rampas, con vialidades que al final formarian parte de las calles laterales que daran acceso a los
retornos bajo el puente. Esto deberd contemplarse en el proyecto geométrico y de terracerias mas
adelante mencionado.

Asi mismo presentard una planta plasmando sobre los desvios y las aproximaciones de la zona de
trabajos, la sefalizacién preventiva de obra incluyendo todos los dispositivos de seguridad tales como
seflalamientos verticales medios, restrictivos, preventivos e informativos, trafitambos, barreras de
plastico, flechas destellantes, lamparas de destello, torres de luz, etc.

También se incluira la asistencia permanente de una cuadrilla de seguridad para asistir el cumplimiento
integral de seguridad del personal y el funcionamiento correcto del dispositivo de desvio.

Se cumplird y atenderan las condiciones y recomendaciones tanto de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes, como del concesionario Kansas City Southern referentes al cruce y adecuaciones para
los desvios y nuevos pasos sobre la via, asi mismo una vez concluida la obra, se cancelaran de forma
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definitiva estos cruzamientos canalizando todo el trafico sobre el paso superior y por las vialidades
laterales y retornos a nivel.

4.1.11. PROYECTO DE OBRAS HIDRAULICAS, CANALIZACION Y DRENAJE
PLUVIAL

El contratista debe trabajar el proyecto de drenaje pluvial y obras complementarias siempre sobre la
topografia georrefenciada, por lo tanto, topografia y proyecto ejecutivo deben estar correctamente
georreferenciados.

Usando como base los estudios de campo realizados, el proyecto ejecutivo debera apegarse a los
requisitos de ejecucion indicados en los Lineamientos Técnicos para la Elaboracion de Estudios y
Proyectos de la COMISION NACIONAL DEL AGUA de tal forma que contenga los elementos técnicos
necesarios y suficientes para llevar a cabo la construccion de estas obras.

Se entregara el proyecto ejecutivo, incluyendo su informe respectivo, las tablas de calculo que se
contemplen en el andlisis hidraulico y los planos necesarios.

Se debera realizar memoria descriptiva del anteproyecto de las obras hidraulicas. La memoria
descriptiva deberd incluir necesariamente los aspectos siguientes:

e Plano de localizacion general de las obras proyectadas.

¢ Identificacion de las cuencas de aportacion

e Descripcion de las caracteristicas geométricas e hidraulicas de las obras.
e Descripcion de los criterios de disefio utilizados para cada componente.

Los planos se elaborardn de acuerdo a las caracteristicas particulares del proyecto, se dibujaran de
acuerdo con los lineamientos que dicte la SOP, con indicaciones de escalas numérica y grafica, asi
como orientacion y croquis de localizacién, sello oficial de la SOP, contrasello de la empresa, niumero
de contrato, fecha y firma de los responsables por la empresa.

Los planos de proyecto incluiran ademas cuadros de datos para construccion (si, asi se requiere),
cantidades de obra y todos los detalles que sean necesarios para la correcta construccion del drenaje
pluvial.

El proyecto ejecutivo contendré todas las indicaciones, observaciones y recomendaciones para su
construccion que emita la instancia competente y entregara para cada cruce la documentacién y planos,
asi como las copias correspondientes para su tramite.

Como documentacién del proyecto, el Contratista debera entregarse las cantidades de obra,
especificaciones técnicas de construccion y el catadlogo de conceptos correspondientes e incluye los
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planos con todas las especificaciones y copias del mismo que correspondan al tramite, su ficha de pago
de derechos y la copia de acuse de ingreso del tramite respectivo.

4.1.11.1. DISENO DE COLECTORES Y SUB-COLECTORES

La tuberia se disefiard con el gasto maximo extraordinario y tomando en cuenta las condiciones
topograficas del trazo seleccionado, de tal manera que los colectores y subcolectores trabajen a
gravedad cuidando que las pendientes que se den a las tuberias estén dentro de las aceptadas por
las normas de la CONAGUA para garantizar velocidades que eviten el asentamiento de azolve en
las tuberias.

Cuando sea necesario proyectar colectores marginales en las calles o avenidas con pendientes
pronunciadas, se debera prever sus elevaciones permitan incorporar todas las descargas de las
viviendas que se alojan en las zonas de los escurrimientos. Dichos colectores se colocaran sobre
base soporte de mamposteria o0 estructuras de concreto aéreas que no interfieran con el
funcionamiento hidraulico de las corrientes. En todo caso, los colectores deberan disenarse de tal
forma que se permita el facil acceso en caso de requerirse mantenimiento. En caso de ser
necesario, los colectores deberan protegerse mediante encofrado de concreto, previendo todas las
preparaciones para recibir las descargas de las viviendas o bocacalles ubicadas en cada margen.

Asimismo, en los casos de calle muy transitadas o cuando se requiera salvar partes
topograficamente altas, para continuar con flujo a gravedad, se debera contemplar la instalacion de
los conductos mediante alguna técnica de perforacién sin excavaciones superficiales, como de
perforacion horizontal dirigida, microtuneleo o hincado de tuberias, etc. Es este caso se deberan
disefar los conductos con pendientes adecuadas para que las tuberias trabajen a superficie libre,
tratando de evitar en la medida de lo posible los sifones invertidos.

El calculo hidraulico se llevara a cabo por medio de la férmula de Manning. El disefio se podra
elaborar con hoja de célculo o con programa de computo, que permita almacenar la base de datos
y realizar el calculo hidraulico correspondiente. Invariablemente se deberan entregar las tablas de
disefio donde se indiquen las elevaciones, didmetros, velocidades vy tirantes a tubo lleno y de
disefio. Se debera realizar la revision hidraulica con gasto minimo y ademas considerando las
velocidades minimas recomendables para evitar azolvamiento.

Perfil se dibujard a escala, segun convenga, en donde aparezca el perfil del terreno natural, plantilla
de la tuberia y clave del tubo, registros y estructuras especiales; en forma tabulada deber& contener
los kilometrajes y las elevaciones del terreno natural, plantilla y tipo de tuberia.

Complementando al plano se indicara, croquis de localizacién, simbologia, datos de proyecto, notas
generales, escala grafica, pie de planos con los datos de la Contratante, cantidades de obra, cantidades
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de tuberia, detalle de zanja tipo, detalle de registros y en la parte inferior izquierda los cuadros para
firmas por parte de la Contratista y de la dependencia Contratante

4.1.12. PROYECTO GEOMETRICO Y DE TERRACERIAS

El proyecto constructivo del camino troncal estara integrado por el proyecto constructivo de terracerias
y en su caso el proyecto de los muros de contencion necesarios para retener terracerias y/o separar
calzadas principales de laterales.

4.1.12.1. PROYECTO GEOMETRICO

El proyecto geométrico debera contener lo siguiente:
4.1.12.1.1. PLANTA GEOMETRICA (ALINEAMIENTO HORIZONTAL)

Geometria completa del Proyecto, sefialamiento horizontal para indicar con las flechas el
sentido de circulacion, areas verdes, norte incluyendo levantamiento topogréafico con detalle de
instalaciones visibles y referencias de las instalaciones ocultas, asi como sondeos realizados.

4.1.12.1.2. TRAZO DE EJES

Ejes necesarios para el proyecto, indicando puntos de inflexion, coordenadas, distancias,
rumbos, datos de curvas, referenciando los ejes a la poligonal de apoyo, banco de nivel, nombrar
los ejes para diferenciarlos, norte, planta de referencia.

4.1.12.1.3. TRAZO GEOMETRICO DE CORDONES Y/O LIMITE DE PAVIMENTO

Indicar puntos de inflexién, coordenadas, distancias, rumbos, datos de curvas, referenciando
dichos puntos al eje de proyecto, norte, planta de referencia.

4.1.12.1.4. TRAZO DE ALINEAMIENTO HORIZONTAL

Indicando puntos de inflexion, distancias, rumbos, datos de curvas de carriles, lineas de parada,
areas muertas, acotamientos, norte, planta de referencia.

4.1.12.1.5. RASANTES DEL PROYECTO

Indicar los ejes, marcar las estaciones a cada 20 metros, anotar las rasantes en el eje y en cada
uno de los extremos, indicando la pendiente y sobrelevacion, norte, planta de referencia,
simbologia.

4.1.12.1.6 PERFILES LONGITUDINALES DE PROYECTO (ALINEAMIENTO VERTICAL)

Pagina 28 de 43

6GO0O



NL b4
FIDEPROES

FIDEICOMISO DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS

Perfil de terreno natural, perfil de proyecto indicando estaciones a cada 20 metros, rasantes de
terreno natural y de proyecto en cada una de las estaciones, indicar la longitud y la pendiente
en las tangentes del perfil de proyecto, asi como el PCV, PIV y PTV de las curvas verticales, el
nombre del eje al que se refiere el perfil, escalas tanto horizontal como vertical.

Para la etapa del proyecto geométrico del alineamiento vertical (propuesta de subrasante definitiva) “EL
CONTRATISTA” debera presentar un perfil de trabajo que contenga los siguientes datos: elementos
principales del alineamiento horizontal (PST, PC, PT, TE, EC, CE y ET), azimutes (AZAC) y longitud de
tangentes libres (si se trata de una modernizacién debera contener las orillas del camino existente con
la propuesta del Eje de Proyecto a la misma escala del perfil); perfil del terreno, escalas 1:2,000
horizontal y 1:200 vertical, con la propuesta de la subrasante definitiva; ubicacién, tipo y rasante minima
por estructuras y drenaje menor con sus respectivos N.AM.E.S. verificados en campo; datos
geotécnicos (caracteristicas de los materiales a lo largo de la linea de proyecto, coeficientes de
variabilidad volumétrica, taludes de proyecto, clasificacion de pago y recomendaciones de
aprovechamiento y tratamiento de los materiales).

Previo a la revision de proyecto geométrico del alineamiento horizontal y vertical, “EL CONTRATISTA”
deberé recabar, el Vo. Bo. de la revision de los datos geomeétricos del camino, incluyendo informacién
de geotecnia, seccién estructural de pavimento, tipo y dimensiones de las estructuras y alcantarillas
necesarias, incluyendo rasante minima y funcionamiento de drenaje, también debera presentar la
planta topogréfica y perfil de terreno con propuesta de subrasante.

Se entregaran a FIDEPROES ademas de los planos finales, una copia de archivos electrénicos con los
planos que fueron generados como resultado del proceso arriba descrito.

4.1.12.2. MOVIMIENTOS DE TERRACERIAS Y CANTIDADES DE OBRA

En el perfil de trabajo debera dibujarse, a una escala adecuada, la ORDENADA DE CURVA-MASA
evitando que se traslape con los datos del perfil de terreno y subrasante, para en base a los bancos de
préstamo de materiales y los movimientos de terracerias se ubique la compensadora econémica, una
vez determinada la compensadora se calcularan los movimientos de terracerias conforme a las normas
actuales de pago de acarreos (N-CTR-CAR-1-01-013/00), tanto de compensacion longitudinal como de
los bancos de préstamo, se presentaran las cantidades de obra por kildmetro, parciales por cada 5
kilbmetros y un catalogo general de conceptos y cantidades de obra para precios unitarios del total del
tramo contratado.

4.1.12.3. SECCIONES DE CONSTRUCCION

En las secciones de construccion se debera incluir el proyecto de los escalones de liga conforme a la
norma de la SCT, la N-CTR-CAR-1-01-004-11 y el concepto de este volumen deberé estar considerado
en el cuadro de cantidades de obra de plantas KM, perfil y en el catalogo de conceptos.
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Indicar a que eje corresponden las secciones, asi como la estacion de cada una de estas, dibujar
terreno natural, seccién de proyecto, indicando la estructura de pavimento, areas de corte y terraplén,
pendiente de la rasante. Las secciones transversales de construccién incluyen:

Céalculo de sobreelevaciones y ampliaciones.

Proyecto de secciones de construccion.

Determinacion de areas.

Volumenes de obra por Eje y resumen para el proyecto.
Datos de construccién por eje.

O O O O O

4.1.13. PROYECTO DE AFECTACIONES

En caso de presentarse afectaciones a predios privados, se entregard un plano a escala 1:2000 con
las posibles afectaciones que se derivaran del proyecto a ejecutar, asi como las afectaciones
individuales en con escala conveniente para ser impreso en tamafio carta e incluirlos en el entregable
impreso y electrénico, debidamente firmados por el director técnico responsable del proyecto.

4.1.14. PROYECTO CIVIL ESTRUCTURAL

Elaboracién del proyecto estructural para la construccién de puentes, viaductos y demas elementos
estructurales que conformen el proyecto, el cual cumpla con las normativas de la CONAGUA, de la
SICT asi como de las normativas vigentes por la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana. Se
presentard el disefio de elementos de cimentacién, subestructura y superestructura, el modelo
matematico y andlisis de las estructuras se debera realizar mediante programas de computadora SAP
2000, STAAD PRO o programa similar.

Se deberan estipular las especificaciones de los materiales a utilizar en la ejecuciéon del proyecto
(concretos, aceros estructurales, apoyos de neopreno, soldaduras, aceros de refuerzo, aceros de
presfuerzo, juntas de dilatacion, etc.) asi como las pruebas de verificacion y control de calidad a que
deberan ser sometidos los mismos, asi también se debera presentar propuesta de procedimiento
constructivo con sus anexos de especificaciones generales y particulares y recomendaciones
especiales en caso de ser necesarias. Se debera entregar la siguiente documentacion:

- Planos Constructivos. - Estos habran de contener el disefio completo con medidas, secciones,
localizacion relativa de los elementos, niveles, ejes, proyecciones, cantidades de materiales,
tolerancias en dimensiones, etc. Se deberan presentar en formato impreso en dimensiones como
minimo de 60X90 cm, se entregara informacion en archivo electrénico en Formato de Auto CAD.

Para determinar las condiciones de Viento y Sismo, se utilizard la Regionalizacion y valores
establecidos en El Manual de Obras Civiles de la C.F.E. tltima edicién, o podra utilizarse algun estudio
regional existente en el sitio siempre que la Dependencia lo apruebe. Esto Ultimo, podra ser aplicable
para sismo.
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El contratista, oportunamente deberd justificar a satisfaccion de la Dependencia si es necesario efectuar
estudios complementarios para garantizar la estabilidad de la estructura, tales como: riesgo sismico,
intensidad y frecuencia de viento, investigacion en modelos de viento, recopilacion de informacién sobre
las condiciones climéticas promedio y estacionarias de la localidad o cualquier otro evento propio del
lugar.

El proyecto deberd referirse a bancos de nivel y referencias de trazo indicados en planos del proyecto
geomeétrico de la carretera que le sean proporcionados por la Dependencia.

4.1.14.1.- MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL:

Se elaboraran las memorias de calculo correspondientes tanto de la cimentacion como de las
estructuras, en las cuales se indicardn de manera precisa las condiciones y consideraciones para el
disefo, indicando las normas utilizadas para el mismo, las cuales deberan estar legalmente acreditadas
(AISC, ACI, CONAGUA, IMTA, etc.).

- Memoria de calculo. - Portada, con los datos del disefiador, nombre del proyecto, ubicacién del
proyecto, nimero de revisiébn de la memoria, fecha. Introduccion, en la cual se describan las
caracteristicas del proyecto. Reglamentos de disefio, manuales y especificaciones utilizados.
Cargas y fuerzas consideradas. Andlisis de la estructura dibujando croquis o detalles necesarios
para su interpretacion; dibujo de diagramas de esfuerzos. Disefio de elementos estructurales
indicando la férmula a utilizar, unidades y sus resultados. Se debera de proporcionar informacion
digitalizada en caso de realizar el analisis y el disefio estructural con la ayuda de algun software.
Toda esta memoria debera presentar firma original del responsable, con copia de su cédula
profesional. Se entregara el informe de la memoria del calculo estructural para cimentacion,
subestructura y superestructura en hojas foliadas impresa.

4.1.15. PROYECTO DE SENALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y
PREVENTIVO:

Utilizando la planta general, los perfiles y secciones de proyecto de la carretera nueva “EL
CONTRATISTA” desarrollara el proyecto de senalamiento definitivo y el proyecto de sefialamiento para
proteccion en zona de obra, siguiendo los siguientes lineamientos:

4.1.15.1. SENALAMIENTO HORIZONTAL

Geometria completa del Proyecto, sefialamiento horizontal para indicar con las flechas el
sentido de circulacion, indicar los diferentes tipos y colores de lineas, areas muertas,
acotamientos, vialetas, boyas, norte, planta de referencia.

4.1.15.2. SENALAMIENTO VERTICAL
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Geometria completa del proyecto indicando el sefialamiento preventivo, restrictivo, de servicios,
de destino, de recomendacién necesaria para la seguridad de los usuarios, norte.

4.1.15.3 DETALLES DE SENALAMIENTO

Detalles del tipo de flechas, lineas, vialetas, boyas, distancias a la que se colocaran los
seflalamientos verticales.

4.1.15.4 SENALETICA

El Estado proporcionara datos sobre el proyecto de sefialética para el desarrollo de esta
actividad.

Para la elaboracion del proyecto de sefalamiento definitivo, “EL CONTRATISTA” debera atender lo
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’S) vigentes como son:

NOM-008-SCT2-2013 “AMORTIGUADORES DE IMPACTO EN CARRETERAS Y VIALIDADES
URBANAS”

NOM-037-SCT2-2012 “BARRERAS DE PROTECCION EN CARRETERAS Y VIALIDADES
URBANAS”

NOM-034-SCT2-2011 “SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE CARRETERAS Y
VIALIDADES URBANAS”

NOM-036-SCT2-2009 “RAMPA DE EMERGENCIA PARA FRENADO EN CARRETERAS”

Cuando las Normas Oficiales Mexicanas, no especifiquen situaciones particulares del proyecto se
debera complementar el proyecto conforme a lo establecido en las Normas para la Infraestructura del
Transporte Vigentes como son:

N-PRY-CAR-10-01-001-13, 001 EJECUCION DE PROYECTOS DE SENALAMIENTO
N-PRY-CAR-10-01-002-13, DISENO DE SENALAMIENTO HORIZONTAL
N-PRY-CAR-10-01-003-13, DISENO DE SENALES PREVENTIVAS
N-PRY-CAR-10-01-004-13, DISENO DE SENALES RESTRICTIVAS
N-PRY-CAR-10-01-005-13, DISENO DE SENALES INFORMATIVAS
N-PRY-CAR-10-01-006-13, DISENO DE SENALES TURISTICAS Y DE SERVICIOS
N-PRY-CAR-10-01-007-13, DISENO DE SENALES DIVERSAS
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N-PRY-CAR-10-01-008-13, DISENO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SENALES
VERTICALES

N-PRY-CAR-10-01-009-13 PRESENTACION DEL PROYECTO DE SENALAMIENTO

Asimismo, se debera consultar y atender lo establecido en el Manual de Sefializacion Vial y Dispositivos
de Seguridad 2014.

Por otra parte, cuando el proyecto sea desarrollado en zonas con problemas de visibilidad y de
condiciones climatolégicas adversas, en donde el sefialamiento sea poco visible, “EL CONTRATISTA”
en conjunto con FIDEPROES debera de proponer dispositivos luminosos (ITS) que coadyuven a la
seguridad del transito en dicha zona.

“‘EL CONTRATISTA” desarrollara el proyecto con un software Asistido por Computadora el cual debe
ser 100% compatible con los archivos estandar DWG y DXF version 2010. “EL CONTRATISTA”
proporcionara detalles del programa especifico que pretende utilizarse, en la propuesta técnica para
conseguir la aprobacién de FIDEPROES.

“‘EL CONTRATISTA” desarrollara los planos correspondientes en hojas tamafio métrico (ISO), cuyos
tamafios mas comunes, que pueden ser usados, asi como sus dimensiones son las siguientes:

A0 841 x 1189 mm
Al 594 x 841 mm
A2 420 x 594 mm
A3 297 X 420 mm
A4 210 X 297 mm

Para el propdsito del proyecto actual, se utilizara la hoja tamafio AO.

Los planos de proyecto deberan contener el proyecto de sefializacion horizontal, vertical y de
dispositivos de seguridad por tramos de 5 km escala 1: 5,000 o escala 1: 4,000 segun la configuracion
del alineamiento horizontal de la carretera, asi como los siguientes detalles:

e Pie de plano, FIDEPROES proporcionara el pie de plano, el cual debera colocarse en el
extremo superior derecho de los planos de sefialamiento.

e Trazo a una escala de 1:5,000, mostrando tangentes y curvas que constituyen el
alineamiento horizontal de la carretera.

e Secciones Transversales del camino a modernizar

e Cuadro de especificaciones de fabricacion y materiales para sefiales apegadas a la Norma
Oficial Mexicana Vigente, la Normativa para la Infraestructura del Transporte y el Manual de
Senfalizacion Vial y Dispositivos de Seguridad 2014.
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e Resumen de sefialamiento horizontal indicando en un cuadro el tipo de rayas, color
dimensidn, cantidad y descripcion de pintura y los dispositivos de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana Vigente y la Normativa para la Infraestructura del Transporte, asi como con el
Manual de Sefializacion Vial y Dispositivos de Seguridad 2014.

e Resumen de sefialamiento vertical en entronques anexar un cuadro que contenga sefial,
dimensién, cantidad y descripcion de sefialamiento propuesto en el proyecto, conforme a la
Norma Oficial Mexicana Vigente y la Normativa para la Infraestructura del Transporte, asi
como con el Manual de Sefializacién Vial y Dispositivos de Seguridad 2014.

e Resumen de los dispositivos de proteccion (barreras de orilla de corona, barreras
separadoras de sentidos de circulacion, barreras para canalizacion del transito en zona de
obra, Trafitambos, Conos, secciones extremas de amortiguamiento, secciones de transicion
entre barreras y elementos rigidos.

o Detalles constructivos del sefialamiento vertical bajo y elevado (bandera sencilla, bandera
doble, sefialamiento tipo puente, semaforos.)

o Detalles de zonas neutras, incorporaciones, desincorporaciones, flechas sobre pavimento,

marcas sobre estructuras, dispositivos, seccién del camino

Indicadores de alineamiento

Dispositivos de proteccion para obras de drenaje menor

Ménsulas reflejantes en las barreras

Otros detalles particulares del proyecto

Asimismo, se presentara en Excel la cuantificacion de los elementos utilizados en el proyecto (Catalogo
de Conceptos), indicando la norma bajo la cual se rige, el nombre del elemento y el nUmero de
elementos utilizados en el proyecto.

Los planos que se desarrollen con el software asistido por computadora se dibujaran en un
trazador/plotter apropiado y controlado por computadora. Los resultados de este proceso deberan ser
claros, limpios, libres de marcas extrafas, con lineas, circulos y detalles de dibujo comunes mostrando
anchos constantes y uniformes.

Con motivo de presentar los sustentos de las estimaciones, se deberd presentar los avances del
proyecto de sefialamiento definitivo y del proyecto de sefialamiento para proteccién en zona de obra
en planos en papel bond y sustento digital que incluyan los detalles antes mencionados, asi como el
Catéalogo de Conceptos en hojas de papel bond tamafio carta.

En los casos cuando la construccién de un nuevo camino ligue o intercepte en algin punto con un
camino existente o cuando la construccién del nuevo camino se realice en etapas en donde se habilite
la circulacion del transito en diferentes tiempos, “EL CONTRATISTA” debera realizar el proyecto de
seflalamiento para proteccion en zona de obra, en donde debera atender, ademés de lo establecido
anteriormente para el proyecto de sefialamiento definitivo la siguiente norma:
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NOM-086-SCT2-2004 “SENALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCION EN ZONAS
DE OBRAS VIALES”

Una vez aprobado el proyecto de sefialamiento para Proteccion en Zona de Obra por la dependencia
“‘EL CONTRATISTA” debera entregar a FIDEPROES el siguiente material como producto de la
prestacion de los servicios contratados.

e PLANOS DE PROYECTO DE SENALAMIENTO PARA PROTECCION EN ZONA DE OBRA
en papel bond o similar.

e CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PROYECTO DE SENALAMIENTO PARA
PROTECCION EN ZONA DE OBRA en hojas de papel bond tamafio carta

e RESPALDO DIGITAL DEL PROYECTO DE SENALAMIENTO PARA PROTECCION EN
ZONA DE OBRA (CD, DVD o0 USB).

4.1.16. PROYECTO ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PUBLICO

Se llevara a cabo un proyecto de alumbrado publico en cada uno de los puntos sefialados como pasos
a desnivel, puentes vehiculares y entronques. El estudio deberd contener el calculo de nivel de
iluminacion, diagramas unifilares, cuadro de cargas, ubicacion de la red, ducteria y registros, ademas
de cantidades de obra, detalles constructivos de obra civil y especificaciones de construccion. Para
calcular los niveles de iluminacion y uniformidad se empleara la normatividad vigente emitida por la
Secretaria de Energia Minas e Industria Paraestatal (SEMIP).

4.2.ENTREGA FINAL DE PROYECTO EJECUTIVO
4.2.1. FORMATO Y CONTENIDO

Respecto al proyecto ejecutivo en cada uno de los apartados a realizar se enlisa el entregable
esperado. Los planos deberan seguir el siguiente formato:

Todos los planos resultados del proyecto ejecutivo deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

» Enlaentrega final se entregara la totalidad de los planos en dos juegos tamafio tabloide, ambos
doblados y en carpetas de anillos. Dependiendo de la disciplina del plano y en caso de que
FIDEPROES lo requiera, la entrega deberd realizarse en formato de 90 x 60.

» Los planos deben ser claros: cada una de sus partes y el total seran expresadas y ordenadas
de tal manera que sean facilmente comprensibles.

= Los planos deben ser precisos; sin contener errores ni ser incongruentes.

» Todos los planos originales (de ambos juegos) deberan ser firmados por el responsable de parte
del CONTRATISTA cuyo papel desempefiado aparecera en el membrete del plano, asi como
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también debera contener los espacios para recabar las firmas de revision y sello de autorizacion
por parte de FIDEPROES.

» Una vez firmados ambos juegos de planos originales por todos los involucrados, se digitalizara
y se sacara una fotocopia al juego de planos y documentos complementarios del proyecto en
papel bond y se anexara este tercer juego a la entrega, junto con el archivo PDF de su
digitalizacion.

» Las memorias, reportes, catalogos, etc., se entregaran impresos en papel tamafio carta y/o
doble carta. Deberan de contar con un identificador en su parte exterior al Proyecto a que se
refiere, identificados de su contenido, el nombre de la empresa que lo elabord y la fecha.

Los archivos digitales deberan seguir el siguiente formato:

= Se deberd entregar una copia digital de todos los entregables en un dispositivo USB. Los planos
deberan entregarse en forma digital en formato PDF junto con los archivos editables DWG (en
version 2018 en adelante) correspondientes. Y de igual manera los documentos tamafio carta
se entregaran en archivo PDF.

La forma de presentacién de las revisiones de cada una de las etapas a la GERENCIA y RESIDENCIA
se acordara con FIDEPROES en planos de tamafio tabloide (11x17”) en papel bond, o si las
dimensiones del proyecto lo requieren, y con previa autorizacion de FIDEPROES, la revision podra
hacerse en tamafio 90x60cm, en cualquiera de los casos, la informacién, simbolos, textos y cotas
deberan ser claros y legibles. La entrega también podra hacerse de manera econémica adelantandose
la informacion de manera digital siempre y cuando asi lo acuerden las partes involucradas.

4.2.2. ENTREGA - RECEPCION DE PROYECTO EJECUTIVO

La entrega final del proyecto se llevara a cabo al final del contrato, de manera presencial en el lugar y
horario designados por FIDEPROES.

El CONTRATISTA entregara un indice de los entregables en el que se enlistara la totalidad de los
documentos entregados incluyendo planos, ingenierias, memorias descriptivas, y de célculo, listado de
fichas técnicas y deméas documentos. Todos ellos contando con una clave Unica para facilitar su
identificacion. Los planos deberan numerarse progresivamente antecediendo a los numeros, las letras
gue identifique la especialidad agrupando los correspondientes a cada especialidad. Lo anterior
debidamente firmado por las personas responsables en los campos indicados en membrete, esto para
proceder a pago de la estimacién correspondiente.

Los planos de proyecto ejecutivo seran entregados y etiquetados como “OBRA TERMINADA” para la
entrega final del proyecto integral y deberan ser debidamente firmados por todos los involucrados.

5. OBRA
5.1.EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA

Para proceder con cada etapa de ejecucion en obra, se debe de contar con el sello de
autorizacién por parte del RESIDENTE DE PROYECTOS de FIDEPROES, las autorizaciones y
validaciones correspondientes del CONTRATISTA.
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EI CONTRATISTA sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y el medio ambiente que rijan en el ambito estatal
0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el GENL. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo del CONTRATISTA.

La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en el contrato respectivo, el
CONTRATISTA ejecutaré los trabajos conforme a los alcances del contrato, el proyecto ejecutivo, las
especificaciones generales y particulares, leyes y normas aplicables. Garantizando en todo momento
el suministro de materiales, la disponibilidad de mano de obra y equipo de construccion en cantidad y
calidad necesarios para evitar atrasos o suspensiones en la ejecuciéon de los trabajos.

Previo a la realizacion de excavaciones, rellenos, colados de concreto, descimbrado de losas, montaje
de estructura, e instalaciones especiales, el CONTRATISTA mediante la bitAcora de obra solicitara a
la GERENCIA que especifique en el inicio de los trabajos.

Seré responsabilidad del CONTRATISTA reparar los dafios que fueren causados a la infraestructura
existente que resulten de las maniobras, excavaciones, demoliciones o trabajos de obra, sean estos
accidentales o no, sin que esto implique un sobrecosto a la obra.

Asimismo, una vez concluida cada etapa de construccion el CONTRATISTA debera solicitar al
RESIDENTE DE PROYECTOS su revision y validacion, debiendo obtener su aprobacion por escrito
antes de continuar con la etapa subsecuente.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato, proyecto
ejecutivo, especificaciones, normatividad aplicable o conforme a las 6rdenes escritas de la Residencia,
la Residencia podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta del CONTRATISTA sin que tenga
derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, si se estima necesario, se podra ordenar
la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicién,
reposicidn o reparacion indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

EI CONTRATISTA ejecutara los trabajos en el orden y tiempo establecido en el programa de ejecuciéon
autorizado, la Residencia y Gerencia verificaran periddicamente el avance fisico real comparandolo con
el programado a la fecha que se trate. En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier
otra causa no imputable al CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa de
trabajos, solicitard oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los
motivos en que apoye su solicitud, en cuyo caso FIDEPROES resolvera sobre la justificacion y
procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado el CONTRATISTA o la que
estime conveniente, mediante la celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de las obras dentro de los plazos estipulados,
que fueren imputables al CONTRATISTA, éste podr& solicitar también una prérroga y seréa optativo
para FIDEPROES concederla o negarla. En caso de concederla, el fideicomiso decidira si procede
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imponer al CONTRATISTA las sanciones que se estipulen en el contrato y, en caso de negarla, podra
exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole adoptar las medidas necesarias a
fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir del contrato.

5.2.CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados en la obra deberan ser de la calidad indicada en los alcances del contrato,
proyecto ejecutivo, especificaciones y normas de calidad aplicables, debiendo el CONTRATISTA
presentar a la GERENCIA los documentos (certificados de calidad, informes de laboratorio, etc.) que
comprueben la calidad requerida.

Para el control de calidad de los materiales y procesos de construccion se realizaran pruebas de
laboratorio, por cargo y cuenta del CONTRATISTA, las cuales deberan de cumplir con los requisitos
indicados en las especificaciones de construccién y normatividad aplicable. Dichas pruebas seran
realizadas por un laboratorio debidamente acreditado con equipo e instrumentos debidamente
calibrados con trazabilidad a los patrones nacionales, debiendo presentar su certificacion vigente, asi
como el curriculo del personal de laboratorio.

5.2.1. REVISION DE LOS TRABAJOS

FIDEPROES, a través de un servidor publico designado, con el fin de garantizar la calidad y
cumplimiento en tiempo y forma de los servicios contratados, podra realizar revisiones periodicas, para
verificar que el CONTRATISTA cumpla con los programas comprometidos ante él en cuanto a tiempo,
personal, equipo, materiales, procedimiento y calidad de los servicios contratados.

Durante estas revisiones, FIDEPROES podra rechazar los trabajos que no cumplan con los estandares
requeridos de calidad y seguridad o que contravengan lo estipulado en estos términos de referencia, y
sera Unicamente responsabilidad del CONTRATISTA la modificacién de dichos trabajos, sin que esto
impligue cargos adicionales al costo estipulado en el contrato, en cuyo caso, la demora en la entrega
de los trabajos sera imputable al CONTRATISTA. Asi mismo, FIDEPROES dejara por escrito las
observaciones realizadas tanto en bitAcora como en el expediente respectivo.

El CONTRATISTA se compromete a responder en su totalidad contra reclamaciones,
responsabilidades originadas como consecuencia de los servicios realizados por este. Razén por la
cual no existird argumento alguno que lo deslinde de la responsabilidad de las disposiciones que
describan sus obligaciones inherentes por concepto de indemnizacion y la reparacion de los dafios
originados por los trabajos mal realizados.

5.3.ENTREGA FINAL DE OBRA
5.3.1. CONCLUSION DE LOS TRABAJOS

Al término de los trabajos se debera contemplar limpieza fina y todo lo necesario para el acabado fino
del proyecto, segun se requiera asi como la deshabilitacion de cruces a nivel.
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El CONTRATISTA por escrito y en la bitdcora comunicara a RESIDENCIA y GERENCIA, la conclusién
de los trabajos objeto del contrato, anexando los documentos gque lo soporten e incluyendo la relacién
de estimaciones autorizadas, monto ejercido e importes a favor o en contra.

Los trabajos hasta su recepcion formal y definitiva por FIDEPROES, quedaran bajo la responsabilidad
del CONTRATISTA, por lo que quedar4d a cargo del CONTRATISTA entre otros aspectos, la
conservacion y la limpieza de estos.

5.3.2. ENTREGABLES DE OBRA
5.3.2.1. PRUEBAS DE LABORATORIO

El CONTRATISTA deberéa ejecutar pruebas de laboratorio, las cuales deberdn de cumplir con los
requisitos indicados en las especificaciones de construccion y normatividad aplicable. Dichas pruebas
seran realizadas por un laboratorio y profesional responsable debidamente acreditados ante la Entidad
Mexicana de Acreditacion, A.C. (EMA) y la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, con equipo e
instrumentos debidamente calibrados con trazabilidad a los patrones nacionales, debiendo presentar
su certificacion vigente, asi como el curriculo del personal de laboratorio.

Estas pruebas seran aplicadas a concretos, y pruebas de compactacién y calidad de material de relleno.
5.3.2.2. PRUEBAS DE HERMETICIDAD
Durante el desarrollo de la obra se realizaran pruebas de hermeticidad parciales y finales de:

o Red hidraulica.
o Red sanitaria.
o Bajantes pluviales.

5.3.2.3. PLANOS DE OBRA TERMINADA

Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar y entregar los planos de obra terminada de todas las
especialidades segun haya quedado asentado en obra, estos deberan estar debidamente firmados por
los responsables del plano y autorizados por la GERENCIA y se entregaran en la Entrega-Recepcién
del proyecto integral, siguiendo los lineamientos del punto 4.2.2 de los presentes términos.

5.3.2.4. MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se debera entregar una compilacion de los manuales de operacion y mantenimiento de todos los
equipos, acabados, materiales mobiliario fijo, luminarias y elementos especiales que lo requieran y se
hayan incluido en el desarrollo del proyecto.

6. FORMAS DE PAGO
6.1. ANTICIPO

En su caso, los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicién, excepto cuando la obra
y/o servicio relacionado con la misma, deba ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el
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cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea;
aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de que
el "CONTRATISTA" haga entrega a "LA ENTIDAD" de las garantias y facturas correspondientes, en
caso de que el "CONTRATISTA" no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su
responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el
presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en el
presente contrato y en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

6.2. RETENCIONES DE LEY

Se aplicara al pago de estimaciones las retenciones indicadas por diversos Convenios de colaboracion
celebrados entre el Gobierno del Estado y la(s) Secretaria(s) o Dependencia(s) interesada(s). Dichas
retenciones seran especificadas en el contrato correspondiente.

6.3. GARANTIAS Y SEGUROS

Al inicio del contrato, FIDEPROES solicitard al CONTRATISTA la Fianza de Anticipo (en su caso) y la
Fianza de Cumplimiento, las cuales seran necesarias para el pago de anticipo y/o seguimiento de
contrato. Una vez terminada la obra y/o servicio relacionado con la misma, FIDEPROES emitira el Acta
de Verificacion de trabajos con la que el CONTRATISTA podra cancelar la Fianza de Cumplimiento y
deberd sustituirla por la Fianza de Vicios Ocultos, la cual tendra vigencia de un afio a partir de la
recepcion de los trabajos. EI CONTRATISTA debera considerar los tiempos y el costo de las fianzas
mencionadas dentro de su propuesta econémica.

6.4.PRESENTACION DE ESTIMACIONES

El CONTRATISTA formulara las estimaciones de los trabajos ejecutados de manera quincenal o con
una periodicidad no mayor de un mes. Debiéndolas presentar acompafiadas de los documentos
indicados en el contrato, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte fijada en el
contrato respectivo, a la GERENCIA para la validacion de la calidad de los trabajos, revisién de su
integracion, analisis y calculo de los importes, comprobacién aleatoria de las cantidades de obra
presentados, y seguimiento financiero del contrato.

En el supuesto de que derivado de la revision de la estimacion surjan diferencias técnicas o numéricas
gue no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion. En el caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones en el plazo establecido,
la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros ni diferimiento del plazo de ejecucion por parte del CONTRATISTA.
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Una vez autorizada y devuelta la estimacion por el RESIDENTE DE SUPERVISION, el CONTRATISTA
elaborard la factura correspondiente y la presentara junto con la estimacion autorizada al RESIDENTE.
El CONTRATISTA serd el Unico responsable de que las facturas que presente para su pago cumplan
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por omision de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros, ni
justificante para el diferimiento de la fecha de terminacion de los trabajos. El pago de las estimaciones
no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que FIDEPROES tendré el derecho de
realizar modificaciones al proyecto durante el desarrollo de este, a fin de contar con un proyecto integral
completo como resultado de los trabajos.

Debido a que es un contrato a precio alzado, la formulacién de los conceptos a estimar debera ser por
conceptos 100% terminados.

6.5.FINIQUITO

Recibidos fisicamente los trabajos dentro del plazo estipulado en el contrato, el CONTRATISTA debera
elaborar el finiquito, en el que se haran constar los importes a favor y en contra gue resulte para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, si el CONTRATISTA no lo presenta
dentro del plazo sefialado, FIDEPROES procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
CONTRATISTA dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez
notificado el resultado de dicho finiquito al CONTRATISTA, éste tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza ninguna
gestion, se daré por aceptado.

Determinado el saldo total, FIDEPROES, pondra a disposicion del CONTRATISTA el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro
de los importes resultantes debiendo, en forma simultanea, levantar el acta de entrega — recepcion.

Concluidos los trabajos, el CONTRATISTA quedara obligado a responder por los efectos que resultaren
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos sefalados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

7. PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

El proyecto integral de “PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCION DE UN PASO SUPERIOR
VEHICULAR (PSV) EN LA CARRETERA A COLOMBIA SOBRE VIA DE FFCC, EN EL MUNICIPIO
DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON” debera ser ejecutado en su totalidad en un plazo de 10
meses contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. Fecha que a su vez se sefalara en el
contrato y en su caso, el aviso de inicio que emita FIDEPROES.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que
puedan influir en el costo y en el plazo de ejecucion del servicio, ya que no se admitira sobrecosto por
los servicios, tampoco prérrogas por causas no imputables a FIDEPROES, que pudiera ocasionar
aumento de costo y/o retraso en la ejecucion de éstos.
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La “PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCION DE UN PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) EN
LA CARRETERA A COLOMBIA SOBRE VIA DE FFCC, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA,
NUEVO LEON?” considera la ejecucion (suministro, construccion, elaboracion y colocacion) de la
totalidad de lo estipulado en el Proyecto Ejecutivo autorizado.

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Toda la informacién que con motivo del contrato le sea proporcionada por FIDEPROES al
CONTRATISTA y/o que genere el CONTRATISTA, serd considerada, en todo momento, como
propiedad de FIDEPROES, por lo que ninguna persona o empresa podra divulgarla sin autorizacion
expresa y por escrito.

Términos de Referencia para el Proyecto integral PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUQION DE
UN PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) EN LA CARRETERAA COLOMBIA SOBRE VIA DE
FFCC, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON.

Acepto haber leido y estar de acuerdo con estos Términos de Referencia. Comprendo que todos los
conceptos aqui mencionados deberan ser considerados en la propuesta técnica y econémica a
entregar. Acepto cumplir con los requerimientos aqui mencionados en forma y tiempo.

Empresa, nombre y firma del representante legal:
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