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FIDEICOMISO No. 4917 DENOMINADO FIDEMEJORA A TRAVES
DEL FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
No. BP3617 “FIDEPROES”

ACTA DE FALLO

RELATIVA A LA LICITACION No. FPE-IMS-CPE-0005/2018, correspondiente a la
Elaboracién del Proyecto Ejecutivo de la Interconexiéon Centro de Monterrey-Valle
Oriente dentro del Proyecto de “Inferconexién Centro de Monterrey-Valle Oriente, en
los municipios de Monterrey y San Pedro Garza Garcia, N.L.”.

E! Fideicomiso No. 4917 denominado FIDEMEJORA a través del Fideicomiso de Proyectos
Estratégicos No. BP3617 “FIDEPROES”, con fundamento en el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 1, 35 y 36 de la Ley
Orgénica de la Administracién Pablica para el Estado de Nuevo Leén; articulo 54 fraccion |
de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Ledn para el afio 2017; articulos 1, 2, 3, 6,18,
19, 20, 21, 22, 24 fraccion [, 26, 31, 32, 36, 38, 40, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, y demas relativos a la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn; en las Clausulas Sexta, Séptima, Octava,
Novena y Décima del Contrato de Creaciéon del Fideicomiso BP4917 denominado
FIDEMEJORA, Clausulas Sexta y Décima Segunda numerales 30, 31, 32, 33, 47, 49 y
50 del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso No. BP3617.

" ACTO DE NOTIFICACION DEL FALLO

Que se efectiia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn; correspondiente a la Licitacion No. FPE-IMS-CPE-
0005/2018, correspondiente a la Elaboracion de Proyecto Ejecutivo de la Interconexioén
Centro de Monterrey-Valie Oriente dentro del Proyecto de “Interconexién Centro de
Monterrey-VaHe Oriente, en los municipios de Monterrey y San Pedro Garza Garcia,
N.L”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 10:00 horas del dia 28 de noviembre
de 2018, nos reunimos en la sala de licitaciones de FIDEPROES, para conocer el Fallo de
este Fideicomiso de Proyectos Estratégicos BP3617 FIDEPROES, sito en el piso 28, de la
Torre Administrativa, en la calle de Washington numero 2000, Colonia Obrera, de esta

Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, Ias personas flsicas y/o morales y servidores publicos, ,

conocer el Fallo de este Fidelcomiso

Conforme a la disponibilidad presupuestal se cuenta con recursos que provienen del Oficio
de aprobacién presupuestal No. PEI-0235/2018 de fecha 18 de octubre del 2018 para la
obra licitada No. FPE-IMS-CPE-0005/2018, correspondiente a la Elaboracion del
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Proyecto Ejecutivo de la Interconexion Centro de Monterrey-Valle Qriente dentro del
Proyecto de “Interconexién Centro de Monterrey-Valle Oriente, en los municipios de
Monterrey y San Pedro Garza Garcia, N.L.”.

El C. Ing. Tomas Enrique de Hoyos Villarreal, Director de Proyectos e Infraestructura de
FIDEPROES, en representacion del Arq. Jorge Luis Martinez Lara, Director General de
FIDEPROES, de acuerdo al Memorandum No. DG-FIDEPROES-015/2018, preside este
acto, dando a conocer en primer lugar el resultado de la evaluacién de conformidad en lo
establecido en el Fallo Técnico y Apertura econdmica de fecha 16 de noviembre del 2018
a las 10:00 horas, evaluacion efectuada por la Direccién de Proyectos e Infraestructura de
FIDEPROES.

Al analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta Unicamente el monto total de las
mismas, sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las
bases de la Licitacién para estos trabajos, y en base a la evaluacion detallada de los
diversos anexos solicitados como parte econémica.

Asi mismo llevando a cabo ante el Comité de apoyo de fecha 27 de noviembre del 2018
para la adjudicacién y fallo de los concursos de obra Publica conforme a lo establecido en
el articulo 98 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon;
formulandose el Dictamen correspondiente para este fallo.

En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido en el articulo 58 de la Ley de Qbras
Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, cuya proposicion resulte solvente por
reunir los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la licitacion, las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la convocante y por lo tanto
garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas para adjudicar el contrato al
licitante cuya proposicién cumplio, con la convocatoria a la presente licitacion, por lo que el
C. Ing. Tomas Enrique 'de Hoyos Villarreal, Directora de Proyectos e Infraestructura de
FIDEPROES, en representacion del C. Arq. Jorge Luis Martinez Lara, Director General de
FIDEPROES, cuyas facultades se encuentran determinadas en los articulos 1, 35 y 36 de
la Ley Orgéanica de la Administracion Plblica para el Estado de Nuevo Ledn; Clausulas
Sexta y Décima Segunda numerales 30, 31, 32, 33, 47, 48 y 50 del Tercer Convenio
Modificatorio al Contrato de creacion del Fideicomiso; oficio No.23-A/2018, expedido por el
C. Gobernador Interino del Estado en fecha 05 de enero de 2018; Memorandum DG-
FIDEPROES-008/2018; de conformidad con lo establecido en los articulos 68, 59 y 60 de
la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn emite el fallo de esta
licitacién en favor de Consorcio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V. con un monto de
$34°280,494.60 (TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.} incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado (IVA), retine las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento
del contrato y la ejecucion satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para Consorcio Constructivo y Proyectos, S.A. de CV. ™

mencionado efectos de notificacion en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el
CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 28 de noviembre de 2018 a las 16:00 horas en
las oficinas del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos “FIDEPROES" sito en el piso 28, de
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la Torre Administrativa, en la calle de Washington niimero 2000, Colonia Obrera, de esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn o dentro de un plazo no mayor de 15 dias habiles
siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligacién de obtener y entregar en un
plazo no mayor de 15 dias habiles contados a partir de la fecha de firma del contrato, la
garantia para el cumplimiento del mismo y la del anticipo que recibira, especificadas en el
modelo de contrato entregado con las Bases del Concurso, apercibido de que si no cumple
con tales obligaciones perderén a favor del Erario Estatal la garantia de seriedad de su
proposicion y la presente adjudicacion guedara sin efecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 33 Bis del Codigo Fiscal del Estado de Nuevo
Ledn, El Licitante seleccionado, previo a la firma del contrato, debera entregar en las
oficinas de este Fideicomiso la documentacion que compruebe su inscripcion en el Registro
Estatal o Federal de Contribuyentes; manifestacion bajo protesta de decir verdad que no
tiene créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna forma
permitida por el Codigo Fiscal, en su caso autorizacion de las autoridades fiscales para
cubrir los pagos a plazo, ya sea diferido o en parcialidades; asi como las declaraciones,
provisionales o no, y con independencia de que las mismas resulte o no cantidad a pagar,
que demuestren estar al corriente en el pago de I.S.R. 0 IETU e L.V.A. e impuesto sobre
néminas. En el caso de no estar inscrito en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes
o no estar al corriente en el pago de sus impuestos, tendré un plazo de 15 dias, previo a su
contratacion, para corregir su situacion fiscal, en caso de no hacerlo se establecera en el
contrato clausula de retencién a efecto de garantizar el pago de las contribuciones omitidas.

La facturacién del anticipo, de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se
presentara, después de autorizadas por la supervision y aprobadas por el area encargada
de este Fideicomiso, para su cobro en las oficinas de este Fideicomiso situadas en el piso

28, de la Torre Administrativa, en la calle de Washington ntimero 2000, Colonia Obrera, de )
esta Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, a nombre de Fideicomiso No. BP3617 Fideicomiso .,f/’/
de Proyectos Estratégicos “FIDEPROES” con domicilio en calle Rio de la Plata nimero 102, ! i
piso 2, colonia del Valle en San Pedro Garza Garcla Nuevo Leén, C.P. 66220 y registro  / :{ v
Federal BEB171025E53. El pago se hara mediante transferencias electronica, para lo cual [-"'”*-’ff

el contratista debera proporcionar Ia Clabe interbancaria correspondiente. /f ”

H
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%,

Por otra parte se comunica a Consorcio Constructivo y Proyectos, S.A. de C.V. que los g
trabajos deberan iniciarlos el 07 de diciembre de 2018 y concluirlos a mas tardar el dia 30 b
de abril del 2019, es decir en un plazo no mayor de 145 dias naturales.

Con este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad /
ante la Secretaria de la Funcién Publica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave./ \
Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020 de la Ciudad de—""
México, asi mismo ante la Contralorfa y Transparencia gubernamental en los términos de

lo previsto en los articulos 119 a 123 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leodn.

Conforme a lo establecido a las bases se procedid a devolver las garantfas depositadas a
los Concursantes que asistieron.
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Con lo anterior se da por terminada el presente acto de Fallo, firmando el Acta
correspondiente quienes en ella participan y asi quisieron hacerlo, entregandose copia de
la misma a sus participantes, para constancia y demas efectos legales.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes firman la
presente acta quienes en el acto intervinieron, consintiendo en este acto que la misma sera
publicada en el portal oficial de este Fideicomiso en internet, en cumplimiento a lo dispuesto
por los artfculos 84 y 95 fraccién XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Plblica del Estado de Nuevo Leén y los Lineamientos técnicos generales para la
publicacion, homologaciéon y estandarizacién de la informacién de las obligaciones
establecidas en el titulo quinto y en la fraccién IV del articulo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Puablica, que deben de difundir los sujetos
obligadcs en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparenc;a y
anexos.

POR EL FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS No. BP3617
“FIDEPROES”

LIC. GERARDO GAMBOA LOZANO LIC. FERNANDO MONCADA
DIRECTOR JURIDICO Y SAAVEDRA
CONCERTACION SECRETARIO TECNICO FIDEPROES

INVITADO ESPECIAL

£
V4

AGUSTIN ALONSO TORRES
AUDITOR DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENC|A GUBERNAWENTAL |
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POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

INGENIERIA TECNICA TOTAL S.A. DE C.V. CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y
PROYECTOS, ?.A. DEC.V.

"

e,

CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, s
S.A.DEC.V. /

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de fallo del dia 28 de noviembre del 2018 en la licitaciéon No.
FPE-IMS-CPE-O005/2018
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