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I.- ESPECIFICACIONES GENERALES: 
 
 

1.- ALCANCE: 
 

PARA COMPLEMENTAR ESTAS ESPECIFICACIONES ES NECESARIO REVISAR EL VOLUMEN DE OBRA Y COSTOS, ASÍ 
COMO LOS PLANOS RESPECTIVOS A CADA ESPECIALIDAD. 

 

2.- MATERIALES: 
 

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS SERÁN DE PRIMERA CALIDAD, COMPLETAMENTE NUEVOS Y NO DEBERÁN 
TENER NINGÚN DEFECTO EN EL MOMENTO DE ENTREGA DE LA OBRA. 

 
TODO EL CONCRETO UTILIZADO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SALVO DONDE SE INDIQUE OTRA 

RESISTENCIA SERÁ F’C = 200 KG/CM2. HECHO A BASE DE CEMENTO PÓRTLAND “MONTERREY”, O EQUIVALENTE, GRAVA #2, 
ARENA # 4 Y 32 LITROS DE AGUA POR SACO DE CEMENTO, PUDIENDO SER MEZCLADO EN OBRA O EN PLANTA DOSIFICADORA. 

LAS VARILLAS SERÁN DE ALTA RESISTENCIA F’Y =4,200 KG/CM2. EN LOS DIÁMETROS Y DIMENSIONES INDICADAS EN 
LOS PLANOS, PUDIENDO USAR LAS SIGUIENTES MARCAS: HYLSA, ALTOS HORNOS DE MÉXICO O EQUIVALENTE. 

 

TODOS LOS MATERIALES QUE SE INDIQUEN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON MARCAS Y MODELOS 
ESPECÍFICOS SE DEBERÁN RESPETAR PARA SU COTIZACIÓN, SE CONSIDERARÁ UN EQUIVALENTE SOLO SI CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA CALIDAD IGUAL O MAYOR AL REQUERIDO ORIGINALMENTE Y PREVIA EVALUACIÓN DE LA 
SUPERVISIÓN Y LA AUTORIZACIÓN DE FIDEPROES 

 

3.- MANO DE OBRA: 
 

TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN EJECUTARSE DE UNA MANERA LIMPIA Y ORDENADA DE ACUERDO CON LA MEJOR 
PRACTICA PARA CADA ESPECIALIDAD, UTILIZANDO PERSONAL EXPERIMENTADO Y CON ADECUADA SUPERVISIÓN POR PARTE 
DEL CONTRATISTA. 

 

EN TODO MOMENTO SE DEBERÁ MANTENER ABSOLUTA SEGURIDAD EN LA OBRA PARA TODOS LOS TRABAJADORES. 
 
 

4.- HERRAMIENTA Y EQUIPO: 
 

TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEBERÁN ESTAR EN 
PERFECTO ESTADO DE USO, DE TAL MANERA QUE GARANTICEN SU CONFIABILIDAD. 

 
 

5.- MARCAS Y TIPOS: 
 

EN LOS PUNTOS DONDE SE ESPECIFICA MARCA Y TIPO PARTICULARIZADO ES CON EL OBJETO DE DEFINIR 
PERFECTAMENTE CALIDAD, DIMENSIONES Y FORMA DE OPERACIÓN. 

 

6.- NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES: 



 

 

 
 
 

TODOS LOS TRABAJOS DEBERÁN PLANEARSE CON ANTICIPACIÓN, EVITANDO INTERFERENCIAS CON OTROS 
TRABAJOS QUE SE EJECUTEN SIMULTÁNEAMENTE EN LA MISMA OBRA, COOPERANDO PARA EL AVANCE GENERAL DE LA 
OBRA CON LOS ENCARGADOS DE LAS INSTALACIONES Y DEMÁS ESPECIALIDADES. 

LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SERÁN EFECTUADAS POR UN LABORATORIO AUTORIZADO POR FIDEPROES. 
 

A) RESISTENCIA DE TERRENO: 
SE HAN CONSIDERADO DOS PRUEBAS QUE SE EFECTUARAN EN EL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR 
ANTES DE HACER LOS COLADOS, SI ES QUÉ RESULTAN DUDAS EN EL MOMENTO DE HACER LAS EXCAVACIONES. 

 

B) PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONCRETO Y MORTEROS: 
SE HAN CONSIDERADO EN ESTA PARTIDA UN LOTE QUÉ CONSISTE EN UNA SERIE DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A LOS 
CONCRETOS, QUÉ SE USARÁN EN LAS ESTRUCTURAS, QUEDANDO A JUICIO DEL SUPERVISOR Y SE SUJETARAN A LOS 
RESULTADOS QUE DETERMINE EL LABORATORIO DESIGNADO POR ESTE, ADEMÁS ESTAS PRUEBAS PUEDEN SER DEL 
BLOCK DE CONCRETO O DE OTRO ELEMENTO PARA CONFIRMAR LA CALIDAD Y RESISTENCIA DE TODOS LOS 
MATERIALES QUE INTERVENDRÁN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

 

LAS PRUEBAS SERÁN A CARGO Y BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE DEL CONTRATISTA. 
 

SE EFECTUARÁN PRUEBAS DE LABORATORIO A CILINDROS LLENADOS EN LA OBRA DE 15 CMS. DE DIÁMETRO POR 
30 CMS. DE LARGO Y VARILLADOS 25 VECES A CADA TERCIO. 

 

B.1.) MORTEROS: 
SERÁN DE CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4 

 

B.2.) CONCRETO: 
SERÁ DE CEMENTO, GRAVA Y ARENA Y TENDRÁ UN F’C = 200 KG/CM2. A LOS 28 DÍAS DE CURADO. 
EL REVENIMIENTO Y RECUBRIMIENTO SERÁ DEPENDIENDO DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL. 

 
 

ELEMENTO REVENIMIENTO RECUBRIMIENTO 
ZAPATA 7.5 5 CM. 

PEDESTAL 7.5 5 CM. 
COLUMNAS 7.5 5 CM. 

VIGAS 7.5 5 CM. 
LOSAS 7.5 5 CM. 

 

B.3.) PLANTILLAS DE CONCRETO: 
ESTA SERVIRÁ PARA TODAS LAS ZAPATAS Y SERÁ DE UN ESPESOR DE 5 CM. Y UN F´C= 100 KG/CM2 MÍNIMO. 

 

B.4.) ACERO: 
SERÁ DE ALTA RESISTENCIA FY =4,200 KG/CM2. Y DEBERÁ TRABAJAR UN ESFUERZO DE FS =1700 KG/CM2. 

B.5.) CIMBRAS: 
DE CUALQUIER TIPO QUE ESTA SEA, DEBERÁ ASEGURAR LA CALIDAD DEL ACABADO DEL ELEMENTO 
ESTRUCTURAL EN QUÉ SE USA. ESTO IMPLICA QUÉ NO DEBERÁN USARSE LAS FORMAS MAS DE LAS 
VECES QUE SE RECOMIENDAN EN CADA CASO; ESTAS DEBERÁN SER REVISADAS Y APROBADAS POR 
ELSUPERVISOR PARA PODER ASEGURAR LA CALIDAD QUE LA OBRA REQUIERA. 

 

B.6.) VIBRADO: 



 

 

 
 
 

DEBERÁ SER DE TIPO MECÁNICO Y SE EFECTUARÁ EN TODO ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CONCRETO AL 
MOMENTO DE ESTARSE COLANDO, ESTO ES CON EL FIN DE ELIMINAR TODAS LAS BURBUJAS DE AIRE EN LA 
MASA DEL CONCRETO, Y ASÍ PODER ASEGURAR UN BUEN ACABADO Y CONTROL DE CALIDAD QUE SE 
ESPECIFICA. 

 
B.7.) COMPACTACIÓN: 
SE PODRÁ EFECTUAR MANUAL O MECÁNICAMENTE Y DEBERÁN TENER UN 90% DE COMPACTACIÓN SEGÚN 
PRUEBA QUE SE EFECTUARÁ Y QUE APROBARÁ EL SUPERVISOR DE ACUERDO AL RESULTADO DE 
LABORATORIO, SIENDO ESTE EL MÉTODO PROCTOR. 

 
 

ESTE MANUAL SE RIGE POR LAS NORMAS DE CALIDAD INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA S.C.T., A LAS QUE SE RECURRIRÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN U OMISIÓN Y CON LA APROBACIÓN DE FIDEPROES. 

 
7.-OBJETIVO: 

 
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EDIFICACIÓN QUE FORMULA LA DIRECCIÓN DE LA OBRA, TIENE POR 

OBJETO FUNDAMENTAL FIJAR NORMAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS A QUE DEBERÁ SUJETARSE EL CONTRATISTA EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

8.- AMPLITUD: 
 

LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS ABARCAN LAS NORMAS APLICABLES A TODOS LOS TRABAJOS QUE 
DEBERÁN EFECTUARSE DESDE LA INICIACIÓN HASTA SU ENTREGA FINAL. 

 
 

9.- ALCANCE: 
 

ESTAS ESPECIFICACIONES CONSTITUYEN UNA PARTE INTEGRANTE Y COMPLEMENTARIA DEL CONTRATO DE OBRA. 

 
10.-PLANOS: 

 
EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER SIEMPRE, EN EL SITIO DE TRABAJO, LAS ESPECIFICACIONES Y UN JUEGO COMPLETO 

DE PLANOS. LA DIRECCIÓN DE LA OBRA PROPORCIONARA LOS PLANOS DEBIDAMENTE NUMERADOS E IDENTIFICADOS POR 
CONCEPTOS COMO: 

 
• ARQUITECTÓNICOS 
• HERRERÍA 
• CARPINTERÍA 
• DETALLES CONSTRUCTIVOS 
• MOBILIARIO 
• CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
• PLANOS TIPO 
• INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
• INSTALACIÓN SANITARIA 



 

 

 

 
• INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
• INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 

 
10.1.- EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE LOS PLANOS, SE CONSULTARÁ EL CORRESPONDIENTE 
A LA ESPECIALIDAD DE QUE SE TRATE. COMO BASE FUNDAMENTAL POR LO QUE RESPECTA A LA DISPOSICIÓN DE 
ESPACIOS, DIMENSIONES, NIVELES, DETALLES, ETC., DEBERÁN RESPETARSE LOS ARQUITECTÓNICOS Y DENTRO DE 
ESTOS SERÁN PRECEDENTES LOS DE DETALLE A LOS GENERALES 

 

 
11.- BITÁCORA: 

 

DESDE EL INICIO DE LA OBRA DEBERÁ LLEVARSE UNA BITÁCORA, EN LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

 

A) FECHAS DE INICIACIÓN DE CADA ETAPA CONSTRUCTIVA 
B) CAMBIOS ORDENADOS EN LA EJECUCIÓN RESPECTO AL PROYECTO Y SUS CAUSAS. 
C) FECHA DEL DÍA Y NÚMERO PROGRESIVO DE LA NOTA. 

 

12.- PROGRAMACIÓN: 
 

EL CONTRATISTA PRESENTARÁ SU CALENDARIO DE OBRA, MISMO QUE DEBERÁ SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN 
DE LA OBRA. 

 

13.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS: 
 

13.1.- FIDEPROES TENDRÁ DERECHO A ORDENAR UNA PRUEBA DE CARGA EN CUALQUIER PORCIÓN DE UNA 
ESTRUCTURA. 

 

13.2.- EN CASO DE QUE LOS CILINDROS DE PRUEBA NO SEAN DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS 
 

13.3.- EN CASO DE DUDAS EN LA COLOCACIÓN DE FIERRO 
 

13.4.- EN ZONAS DE BUTACAS Y ESCALERAS. 
 
 

14. LIMPIEZA: 
 

SE QUITARÁ TODA LA MALEZA DEL TERRENO POR CONSTRUIR, MAS ÁREAS CONTIGUAS, APILANDO DICHA MALEZA 
FUERA DE ESTA PARA PROCEDER A QUEMARLA Y ACARREARLA FUERA DEL TERRENO. 

 
BAJO LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR SERÁN REMOVIDAS O SACADAS FUERA DE LA OBRA LAS PIEDRAS Y LOS 

OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN EL TRAZO Y LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 



 

 

 
 
 

SE ENTIENDE POR LIMPIEZA, EL CONJUNTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL INTERIOR O EXTERIOR DE LA OBRA 
PARA DESALOJAR LOS MATERIALES SOBRANTES DE SU CONSTRUCCIÓN Y LOS ESCOMBROS RESULTANTES DE LA MISMA. 

 

14.1.- EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A MANTENER EN BUEN ESTADO EL ORDEN Y LIMPIEZA DE TODOS LOS 
LOCALES, CORREDORES, PATIOS Y AZOTEAS EN TODO EL TRANSCURSO DE LA OBRA. 

 

14.2.- CUANDO SE PROCEDA A LA REMOCIÓN DE ESCOMBRO Y DE MATERIALES SOBRANTES, SE OBSERVARÁ, EN 
TÉRMINOS GENERALES, LO SIGUIENTE: 

 
• AL REMOVERLOS DEBERÁ PROCURARSE NO DAÑAR NI MANCHAR LAS ZONAS Y OBRAS CIRCUNVECINAS. 
•  LA CARGA A LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS PARA SU TRANSPORTE DEBERÁ EFECTUARSE TAN 

PRÓXIMAMENTE A LA ZONA DE ALMACENAMIENTO COMO SEA POSIBLE, PERO TENIENDO CUIDADO 
DE NO DAÑAR LA OBRA YA TERMINADA. 

 

14.3.- INVARIABLEMENTE, LA LIMPIEZA SE EFECTUARÁ EN EL ORDEN SIGUIENTE: EN EL INTERIOR, EN LAS FACHADAS 
Y EN LAS ZONAS EXTERIORES ADYACENTES. 

 

14.4.-LA LIMPIEZA SIEMPRE DEBERÁ EFECTUARSE COMENZANDO POR EL NIVEL MAS ALTO Y DESCENDIENTE A LA 
PLANTA INFERIOR, EN CADA UNO DEBERA EJECUTARSE COMENZANDO POR LOS PLAFONES, SIGUIENDO CON LOS 
RECUBRIMIENTOS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES Y TERMINANDO CON LOS PISOS. 

 

14.5.- CUANDO LA LIMPIEZA SE EFECTÚE MEDIANTE EL EMPLEO DE AGUA, DETERGENTE Y ÁCIDOS, SE DEBERÁ 
OBSERVAR EN TÉRMINOS GENERALES LO SIGUIENTE: 

 

14.5.1.- PREVIAMENTE A SU APLICACIÓN, SE EFECTUARÁN LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE 
QUE LAS SUPERFICIES POR LIMPIAR RESISTEN SATISFACTORIAMENTE LA ACCIÓN QUÍMICA DE TALES 
DETERGENTES O ÁCIDOS. 

 
14.5.2.- AL APLICARLOS SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO PARA NO DAÑAR OBRAS ADYACENTES. 

 

14.5.3.- FINALMENTE SE LAVARÁ CON AGUA LIMPIA PARA REMOVER CUALQUIER RESIDUO DE SUSTANCIAS, 
ÁCIDOS, CÁUSTICOS QUE HUBIERAN QUEDADO ADHERIDOS A LA SUPERFICIE. 

 
14.6.- SALVO INDICACIONES DE LO CONTRATO, TODOS LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO SERÁN LAVADOS. LOS PISOS 
DE MÁRMOL SERÁN PULIDOS Y ABRILLANTADOS A MÁQUINA. LOS VIDRIOS Y LAMBRINES SE LAVARÁN Y LOS MUROS 
DE BLOCK APARENTE SE LIMPIARÁN CON CEPILLO DE ALAMBRE. 

 
15.- ENTREGA FINAL: 

 

PARA RECIBIR LA OBRA COMPLETAMENTE, SE REVISARÁN Y PROBARÁN LAS INSTALACIONES ETC. 

 
16.- INSPECCIONES: 

 

15.1.-TODOS LOS MATERIALES, PROCESOS Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTARAN SUJETOS A LA INSPECCIÓN, EXAMEN 
Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. 



 

 

 
 
 

15.2.- EL CONTRATISTA PROPORCIONARA OPORTUNAMENTE TODAS LAS FACILIDADES RAZONABLES, MANO DE 
OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN SEGURA Y CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS 
PRUEBAS QUE NECESITE REALIZAR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. 

 

15.3.- LOS ARTÍCULOS DE FABRICACIÓN PODRÁN SER INSPECCIONADOS EN LOS LUGARES DE PRODUCCIÓN, 
MANUFACTURA Y EMBARQUE. 

 
 

17.- OBRAS PRELIMINARES: 
 

17.1 TRAZO Y NIVELACIÓN 
 

GENERALIDADES: EL TRAZO SE EJECUTARÁ CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE 
FIDEPROES, LA LOCALIZACIÓN GENERAL, ALINEAMIENTOS Y NIVELES DE TRABAJO SERÁN MARCADOS EN EL 
CAMPO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LOS PLANOS QUE LE SEAN ENTREGADOS, ASUMIENDO 
LA RESPONSABILIDAD TOTAL POR LAS DIMENSIONES Y ELEVACIONES FIJADAS PARA LA INICIACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA OBRA, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR. 

 

NORMAS DE EJECUCIÓN: PARA LAS REFERENCIAS DE LOS NIVELES Y TRAZOS NECESARIOS, EL CONTRATISTA 
DEBERÁ CONSTRUIR LOS BANCOS DE NIVEL Y LAS MOJONERAS QUÉ SE REQUIERAN, PROCURANDO QUÉ SU 
LOCALIZACIÓN SEA LA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE DESPLAZAMIENTO. EL TRAZO DE 
EJECUTARÁ CON TRÁNSITO, CUYA APROXIMACIÓN ANGULAR SERÁ DE 20 SEGUNDOS, LA NIVELACIÓN SE 
HARÁ CON NIVEL MONTADO. 

 

MEDICIÓN DE PAGO: LA MEDICIÓN DE PAGO SE HARÁ POR METRO CUADRADO DEL ÁREA DEL 
DESPLANTE (EL TRAZO DE NIVELES RESTANTES SE CONSIDERA QUÉ LO EJECUTE EL MANDO 
INTERMEDIO). 

 

ALCANCES: MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, 
RENTA DEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS, ACARREOS Y MANIOBRAS REQUERIDAS, 
MANO DE OBRA NECESARIA. 

 

17.2.- EXCAVACIÓN: 
 

a) GENERALIDADES: LAS EXCAVACIONES SE REALIZARÁN CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE 
LA DEPENDENCIA 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS PARA EXCAVACIÓN. 
 

A.1.- MATERIAL TIPO “I”: ES AQUEL QUÉ SE PUEDE ATACAR CON PALA, NO REQUIRIENDO EL USO 
DE PICO AUN CUANDO ESTE SE EMPLEE PARA FACILITAR LA OPERACIÓN, LOS MATERIALES DEL TIPO 
“I” SON LOS SUELOS POCO O NADA CEMENTADOS CON PARTÍCULAS MENORES DE 7.5 CM. DE 
DIÁMETRO. 

 

A.2.- MATERIAL TIPO “II”: ES AQUEL QUE REQUIERE EL USO DEL PICO Y LA PALA, SE CONSIDERA 
COMO MATERIAL TIPO “II”, LAS PIEDRAS SUELTAS MENORES DE 0.5M³ Y MAYORES DE 20 CM. DE 
DIÁMETRO. CONGLOMERADOS MEDIANAMENTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y TEPETATES. 



 

 

 
 
 
 

A.3.- MATERIAL TIPO “III”: ES EL MATERIAL QUÉ SOLO PUEDE REMOVERSE CON CUÑA Y MARRO, O 
CON EL USO DE EXPLOSIVOS. SE CONSIDERARÁ MATERIAL “III” LAS PIEDRAS SUELTAS DE MAS DE 1.00 
M³, LAS ROCAS BASÁLTICAS, LOS CONGLOMERADOS ALTAMENTE CEMENTADOS, CALIZAS, GRANITOS 
Y ANDESITAS SANAS. 

 

B) NORMAS DE EJECUCIÓN: LAS EXCAVACIONES DEBERÁN TENER LA HOLGURA MÍNIMA NECESARIA FIJADA 
POR LA SUPERVISIÓN. 

 
TODOS LOS TALUDES SERÁN ACABADOS AJUSTÁNDOSE A LAS SECCIONES FIJADAS POR EL SUPERVISOR Y 
TODAS LAS PIEDRAS SUELTAS, DERRUMBES Y EN GENERAL TODO MATERIAL INESTABLE DE LOS TALUDES 
SERÁ REMOVIDO. EL FONDO Y LOS TALUDES SERÁN AFINADOS Y LIMPIOS DE RAÍCES Y MATERIAL SUELTO. 

 

CUANDO SE AUTORICE EL USO DE EXPLOSIVOS, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LAS 
OBRAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TERCEROS. 

 
 

C) MEDICIÓN PARA PAGO: LAS MEDICIONES PARA FINES DE PAGO SE HARÁN EN LA PROPIA EXCAVACIÓN, 
BAJO LAS COTAS DE PROYECTO Y/O CON LAS MODIFICACIONES QUÉ PREVIAMENTE HUBIERA AUTORIZADO 
EL SUPERVISOR. PARA DICHAS MEDICIONES SE TOMARÁ COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M³). 

 
D) ALCANCES: EXCAVACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL, RETIRO DE TRONCOS Y RAÍCES DE MATERIAL DE 

DERRUMBES IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y ACARREO LIBRE DE UNA ESTACIÓN DE 20 METROS, CUANDO 
SEA NECESARIO. 

 

17.3.- PLANTILLAS DE CONCRETO: 
 

A) EJECUCIÓN: 
LA SUPERFICIE DE TERRENO SOBRE LA QUE SE VA A COLOCAR LA PLANTILLA, DEBERÁ ESTAR EXENTA DE 
TRONCOS, RAÍCES, HIERBAS Y DEMÁS CUERPOS EXTRAÑOS QUE ESTORBEN O PERJUDIQUEN EL TRABAJO. 
EL TERRENO DEBERÁ COMPACTARSE EN LA MEDIDA QUE INDIQUE EL PROYECTO O EL SUPERVISOR, 
PROCURANDO QUE DICHA OPERACIÓN NO ROMPA LA ESTRUCTURA DEL TERRENO. 
PREVIAMENTE AL COLADO DE LA PLANTILLA, LA SUPERFICIE DEL TERRENO DE DESPLANTE DEBERÁ ESTAR 
HÚMEDA, CON EL OBJETO DE EVITAR PÉRDIDAS DEL AGUA DE FRAGUADO. 
TANTO EL ESPESOR DE LA PLANTILLA COMO LA F´C DEL CONCRETO EMPLEADO, SERÁN FIJADAS POR EL 
PROYECTO, PERO NO DEBERÁN SER MENORES DE 5 CM. Y 100 KG/CM2, RESPECTIVAMENTE. 
TODAS LAS PLANTILLAS DE CONCRETO DEBERÁN SER CURADAS CON AGUA. 

 
 

B) MEDICIÓN PARA FORMAS DE PAGO: 
 

LA MEDICIÓN DE LAS PLANTILLAS SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL M2. 
 
 

C) ALCANCES: 



 

 

 
 

1. LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: 

TRAZO, RECTIFICACIÓN DE NIVELES Y COLOCACIÓN DE MAESTRAS. 

NIVELACIÓN, APISONADO Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO. 
DOSIFICACIÓN, ELABORACIÓN, PRUEBAS, TRANSPORTE, COLADO, VIBRADO, PICADO Y CURADO 
DEL CONCRETO. 

 
2. RESTITUCIÓN O RESANES, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DE LA OBRA O PARTES DE LA OBRA 

QUE HAYAN SIDO MAL EJECUTADAS A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN. 

3. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES O DESPERDICIOS AL LUGAR QUE EL SUPERVISOR 
APRUEBE O INDIQUE. 

 

4. LA RENTA Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, 
PASARELAS, ANDADORES Y OBRAS DE PROTECCIÓN QUE SE REQUIERAN. 

 
 

18.- DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS: 
SON LAS OPERACIONES NECESARIAS REQUERIDAS EN LOS TRABAJOS PARA DESHACER O DESMANTELAR CUALQUIER 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN O ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. 
 

GENERALIDADES: 
 

A) EL TRAZO SE EJECUTARÁ CON PREVIA AUTORIZACIÓN. 
 

B) PREVIO A LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS DEBERÁ EFECTUAR ALGÚN LEVANTAMIENTO 
FÍSICO E INVENTARIO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SON RECUPERABLES, LOS DATOS Y EXTRAVÍOS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA SERÁN CON CARGO A ESTE. 

 
C) LOS MATERIALES APROVECHABLES SE SELECCIONARÁN Y ESTIBARÁN DE ACUERDO CON LO ORDENADO 

POR LA SUPERVISIÓN DE FIDEPROES. 
 

D) EN LOS DESMANTELAMIENTOS PREVIOS A LAS DEMOLICIONES SERÁ OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 
RESCATAR LOS MATERIALES QUE INTEGREN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPO Y MATERIAL, 
HIDRÁULICA Y SANITARIA, MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS, CANCELES Y VENTANAS, PUERTAS, 
CHAMBRANAS, RECUBRIMIENTOS DE MÁRMOL, MADERA Y OTROS VALIOSOS LOS CUALES ESTARÁN BAJO 
CUSTODIA Y CUIDADO DEL CONTRATISTA Y ALMACENADOS ADECUADAMENTE HASTA LA RECEPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS O EN SU DEFECTO ENVIADOS AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE FIDEPROES. 

 
 

19.- FUMIGACIÓN ANTITERMITA: 
SE HARÁ EN TODO EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSISTIRÁ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: IMPREGNACIÓN TOTAL 

DEL ÁREA DE EXCAVACIÓN ANTES DE COLAR CIMENTACIÓN Y FIRMES, IMPREGNACIÓN DE MUROS, IMPREGNACIÓN DE 
CIELOS, IMPREGNACIÓN DE YESO Y MORTERO, IMPREGNACIÓN DE CARPINTERÍA. 



 

 

 
 
 

EN LO QUE SE REFIERE A PISOS Y APLANADOS PUEDE HACERSE AGREGANDO EL VENENO EN EL AGUA QUE SE USA 
PARA LA MEZCLA, CON LO QUE SE LOGRA UNA IMPREGNACIÓN INTEGRAL. LA GARANTÍA DEBE SER POR 10 AÑOS CONTRA 
CUALQUIER POSIBLE INFESTACIÓN. 

 
 

20.- ACARREOS: 
SERÁ APLICADO EL VOLUMEN EXCAVADO O MATERIAL USADO PARA RELLENO, EL CUAL SERÁ TRANSPORTADO POR 

LA DISTANCIA MAS CORTA POSIBLE ENTRE LOS LUGARES DE CARGA Y DESCARGA. HABRÁ SOBRE ACARREOS CUANDO EL 
MATERIAL SEA TRANSPORTADO A UNA DISTANCIA MAYOR QUÉ LA INDICADA EN EL ACARREO LIBRE. 
EL MEDIO DE TRANSPORTE SERÁ CAMIÓN, CARRETILLA, TARIMA, PARIHUELA, ETC. DEPENDIENDO DEL SISTEMA DE 
EXCAVACIÓN AUTORIZADO. EL VOLUMEN DEL MATERIAL SE MEDIRÁ POR M3. CUANDO LOS MEDIOS DE ACARREO SEAN 
MANUALES, LA DISTANCIA SE MEDIRÁ POR ESTACIONES DE 30 MTS. CUANDO EL ACARREO SEA POR MEDIOS MECÁNICOS LA 
DISTANCIA SE MEDIRÁ POR KMS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA ACARREAR EL 
MATERIAL, DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTA, RESTITUCIÓN Y CORRECCIÓN DE PARTES MAL EFECTUADAS A JUICIO DE LA 
DEPENDENCIA Y LIMPIEZA DE LA ZONA RECORRIDA. 

 
 

21.- RELLENOS: 
EL MATERIAL UTILIZADO EN LOS RELLENOS PODRÁ SER PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES O MATERIAL DE BANCO. 

AL RELLENAR DEBERÁN CORRERSE NIVELES ANTES Y DESPUÉS PARA PODER CUANTIFICAR EL VOLUMEN DEL MATERIAL. SERÁ 
COLOCANDO EN CAPAS DE ESPESOR CONSTANTE, LAS CUALES SERÁN COMPACTADAS SEGÚN INCISO 1.6 B7. LA MEDICIÓN 
SE HARÁ CUANDO EL MATERIAL ESTÉ COLOCADO EN SU SITIO FINAL Y EN LAS CONDICIONES DE COMPACTACIÓN 
REQUERIDAS, SU VOLUMEN SERÁ MEDIDO EN M3. INCLUIRÁ MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA 
PARA EL TRABAJO. 

 
 

II.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES: 
 

 ZANJAS PARA ALOJAR TUBERÍAS (DRENAJE PLUVIAL): 
 

1.- CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS: PARA CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO; 
CORTAR CON DISCO DE DIAMANTE EN SECO O CON EL MÍNIMO DE AGUA PARA EVITAR QUE ESTA PENETRE A CAPAS 
INFERIORES. 

 
2- EL RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y/O CONCRETO HIDRÁULICO: DEBERÁ FRAGMENTARSE LA CARPETA ASFÁLTICA CON 
UN MARTILLO LIGERO TIPO PLANO, PARA EVITAR QUE AL LEVANTAR LA CARPETA SE AFLOJEN LAS CAPAS QUE NO SERÁN 
REMOVIDAS A LOS LADOS DE LA ZANJA, EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DEBERÁ RETIRARSE DE LA OBRA COMO MATERIAL 
SOBRANTE O DESPERDICIO. 

 
3- RETIRO DE LA CAPA DE BASE: SI EL MATERIAL QUE CONSTITUYE LA BASE ES ADECUADO PARA REUTILIZARSE, ÉSTE SE 
RECUPERARÁ Y ALMACENARÁ CERCA DE LA OBRA PARA USARSE EN LA FORMACIÓN DE SUB-BASE O SUBRASANTE. SU 
RECUPERACIÓN SE HARÁ CON PRECAUCIÓN PARA NO CONTAMINARLO CON LAS CAPAS SUBYACENTES. 

 
4- RETIRO DE LA CAPA SUB-BASE: SI EL MATERIAL QUE CONSTITUYE LA SUB-BASE ES ADECUADO PARA REUTILIZARSE, ÉSTE 
SE RECUPERARÁ Y ALMACENARÁ CERCA DE LA OBRA PARA USARSE EN LA FORMACIÓN DE SUB-BASE O SUBRASANTE. 



 

 

 
 
 
 

5- RETIRO DE LA SUBRASANTE: SI EL MATERIAL QUE CONSTITUYE LA SUB-RASANTE ES ADECUADO PARA REUTILIZARSE, ESTE 
SE RECUPERARÁ Y ALMACENARÁ CERCA DE LA OBRA PARA USARSE EN LA FORMACIÓN DE SUBRASANTES O RELLENO. 

 

6- RETIRO DEL TERRENO NATURAL (EXCAVACIÓN): EL VOLUMEN DE EXCAVACIÓN REQUERIDO PARA DAR NIVEL DE APOYO A 
LA PLANTILLA, DEBERÁ EXCAVARSE CON RETROEXCAVADORA, PROCURANDO NO REMOVER LAS PAREDES ADYACENTES, 
ÚNICAMENTE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN. EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN QUE SE REUTILIZARÁ EN EL 
RELLENO, DEBERÁ DEPOSITARSE A UN LADO DE LA ZANJA PREFERENTEMENTE ACAMELLONADO A AMBOS LADOS PARA 
EVITAR QUE POSIBLES ESCURRIMIENTOS DE AGUA POR LLUVIA O POR FUGAS PENETREN A LA ZANJA. 

 
7- PERFILADO DE FONDO DE ZANJA: EFECTUADA LA EXCAVACIÓN, PASAR NIVELACIÓN PARA EFECTUAR PERFILADO DE FONDO 
DE ZANJA, DEJANDO UN ESPESOR DE 7 A 10 CM PARA COLOCAR PLANTILLA DE APOYO DE TUBO. 

 
8. ANCHO DE ZANJA PARA COLECTORES PLUVIALES DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES DIÁMETROS. 

TABLA 1.A 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 RELLENOS Y PAVIMENTOS (DRENAJE PLUVIAL): 
 

2.1.- PLANTILLA DE APOYO DE TUBO Y POZOS DE VISITA: EFECTUADA LA PERFILADA, COLOCAR MATERIAL PARA FORMAR 
PLANTILLA, EL MATERIAL UTILIZADO SERÁ ARENA NO CLASIFICADA (C.N.C.) DE 15CM DE ESPESOR, DÁNDOLE LA PENDIENTE 
DE ACUERDO AL PROYECTO. 

 
2.2.- COLOCACIÓN DEL TUBO: EFECTUADA LA COLOCACIÓN DE PLANTILLA SE PROCEDE A COLOCAR TUBERÍA CON LOS 
PROCEDIMIENTOS INDICADOS PARA CADA TIPO DE TUBO (CONCRETO, P.V.C., POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ETC.). 

 

2.3.- ACOSTILLADO Y RELLENO A 30: EFECTUADA LA COLOCACIÓN DEL TUBO, DEBERÁ COLOCARSE MATERIAL DE SIMILAR 
CALIDAD AL UTILIZADO EN LA PLANTILLA ESTE SERÁ ARENA NO CLASIFICADA (C.N.C.), QUE AL IRSE COLOCANDO ENTRE LA 
PARED Y EL TUBO, DEBERÁ REACOMODARSE PARA EVITAR HUECOS EN EL RELLENO Y SUJETAR BIEN EL TUBO PARA EVITAR 
QUE SE MUEVA. 

 
2.4.- RELLENO AL 95% PROCTOR Y CAPAS SUBSECUENTES: SOBRE LA CAPA DE COLCHÓN, COLOCAR UNA CAPA DE CALIDAD 
“TERRAPLÉN” SI ES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O CALIDAD SUBRASANTE SI ES DE BANCO, EL MATERIAL DEBERÁ TEMER 
HUMEDAD CERCANA O IGUAL A LA ÓPTIMA, EL ESPESOR DE ESTA CAPA SERÁ DE 20CM COMPACTADA CON RODILLO 

DIAMETRO DIAMETRO INTERIOR DIAMETRO EXTERIOR ANCHO DE ZANJA 
(PULGADA) (CMS.) (CMS.) (MTS.) 

24 61 75 1.20 
30 76 91 1.45 
36 91 115 1.65 
42 107 130 1.90 
48 122 146 2.15 
54 137 165 2.35 
60 152 185 2.60 
72 183 215 3.05 

 



 

 

 
 
 

PEQUEÑO SIN VIBRAR O CON PIZÓN MANUAL DE MEDIANO IMPACTO, TERMINADA LA PRIMERA CAPA DE RELLENO, COLOCAR 
MATERIAL CALIDAD TERRAPLÉN SI ES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, O MATERIAL CALIDAD SUBRASANTE SI ES MATERIAL DE 
BANCO, EL MATERIAL DEBERÁ CONTENER HUMEDAD ÓPTIMA, EL ESPESOR COMPACTO SERÁ DE 20CM EXTENDER Y 
COMPACTAR CON RODILLO VIBRATORIO LISO O DE PISONES O CON BAILARINA, LA COMPACTACIÓN SERÁ DE 95% COMO 
MÍNIMO. 

 

2.5.- CAPAS SUBSECUENTES DE TERRAPLÉN A NIVEL SUB-RASANTE: APROBADAS LAS DOS PRIMERAS CAPAS DEL RELLENO, 
COLOCAR MATERIAL CALIDAD SUB-RASANTE CON HUMEDAD ÓPTIMA, EXTENDER Y COMPACTAR AL 95% LOS ESPESORES NO 
DEBERÁN SER MAYORES A 20CMS. EL RELLENO SE CONTINUARÁ HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE (BAJO LA SUB-BASE). 

 
2.6.- CAPA DE SUB-BASE: APROBADO EL RELLENO HASTA LA CAPA SUBRASANTE, COLOCAR MATERIAL CALIDAD SUB-BASE 
PARA ESPESOR COMPACTO DE 20CM. EL MATERIAL DEBERÁ CONTENER HUMEDAD ÓPTIMA PARA SU COMPACTACIÓN, 
EXTENDER EL MATERIAL Y COMPACTAR CON RODILLO LISO VIBRATORIO Y/O BAILARINA, EL AGUA QUE REQUIERA PARA 
CONTINUAR CON LA COMPACTACIÓN SERÁ LECHADA DE CEMENTO-ARENA DE APROXIMADAMENTE 50 KG DE CEMENTO POR 
CADA 100 LTS. DE AGUA. EL GRADO DE COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE SERÁ DE 95% MÍNIMO. 

 
2.7.- CAPA DE BASE: APROBADA LA CAPA DE SUB-BASE, COLOCAR MATERIAL CALIDAD BASE, EL CUAL DEBERÁ SER 
ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND TIPO I EN UNA PROPORCIÓN DE 80 KG DE CEMENTO POR CADA M³ DE BASE EN 
ESTADO SUELTO, HOMOGENIZAR LA BASE Y EL CEMENTO FUERA DE LA ZANJA, AGREGAR AGUA DE REACCIÓN DEL CEMENTO 
Y AGUA PARA HUMEDAD ÓPTIMA, HOMOGENIZAR BASE, CEMENTO Y AGUA Y COLOCAR EN ZANJA, EXTENDER Y COMPACTAR 
CON RODILLO LISO O BAILARINA AL 95% MÍNIMO DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO. EL NIVEL DE LA BASE SERÁ DE 
20CM. BAJO EL NIVEL DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE. 

 
2.8.- MEZCLA ASFÁLTICA: TERMINADA LA APLICACIÓN DEL RIEGO DE LIGA, COLOCAR MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON 
POLÍMEROS PARA GARANTIZAR UN ESPESOR COMPACTO DE 4 A 5 CMS. COMPACTAR CON PLACA VIBRATORIA O RODILLO 
LISO, HASTA GARANTIZAR UNA COMPACTACIÓN DEL 95% MÍNIMO. 

 
 

CONCRETO (DRENAJE PLUVIAL): 
 

SERÁ OBTENIDO POR MEDIOS MECÁNICOS (DOSIFICADO EN PLANTA) Y CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN A 
LOS 28 DÍAS (F'C) SEGÚN SE ESPECIFICA EN PLANOS CONSTRUCTIVOS. EL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE ¾" (2.0 
CM), EXCEPTO SE INDIQUE OTRA COSA. 

 
LOS AGREGADOS PARA CONCRETO DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE AGREGADOS PARA CONCRETO ASTM 
C 33. 

 

EL AGUA EMPLEADA EN EL MEZCLADO DEL CONCRETO DEBERÁ SER LIMPIA Y ESTARÁ LIBRE DE ACEITES, ÁCIDOS, ÁLCALIS, 
SALES, MATERIAL ORGÁNICO U OTRAS SUBSTANCIAS QUE PUEDAN SER NOCIVAS AL CONCRETO O AL REFUERZO. 

 

PARA EL CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEBERÁN TOMARSE 4 CILINDROS POR CAMIÓN REVOLVEDOR DE 6.00 
M³. 

 

SE PROBARÁ UN CILINDRO A LOS 7 DÍAS Y DOS CILINDROS A LOS 28 DÍAS, CONSERVANDO EL CUARTO CILINDRO EN CASO DE 
UNA LECTURA DUDOSA. 



 

 

 
 
 
 

COMO ESPECIFICACIONES BÁSICAS SERÁN LAS NORMAS DE LA ASTM, ACI Y LA DEPENDENCIA. 

1.- TIPO DE CEMENTO 

A MENOS QUE EL PROYECTO FIJE Y/O QUE LA DEPENDENCIA ORDENE OTRA COSA, DEBERÁ ENTENDERSE QUE EL CEMENTO 
QUE SE USARÁ SERÁ PORTLAND TIPO I Y III SEGÚN LOS CASOS. 

 
TIPO I.- PARA USARSE CUANDO NO SE REQUIERAN LAS PROPIEDADES ESPECIALES SEÑALADAS PARA LOS TIPOS II, III, IV Y V. 

TIPO III.- PARA USARSE CUANDO SE REQUIERA ALTA RESISTENCIA A CORTA EDAD. 

2.- COLADO DE CONCRETO 
 

PREVIA INSPECCIÓN DE LOS MOLDES, ACERO DE REFUERZO, ANDAMIOS Y PASARELAS PARA EL TRANSPORTE DEL CONCRETO, 
EL SUPERVISOR AUTORIZARÁ EL COLADO, QUE PODRÁ HACERSE CON CARRETILLAS, VOGUES, CANALES O TUBOS QUE 
DEBERÁN DISPONERSE DE MANERA QUE PREVENGAN CUALQUIER SEGREGACIÓN O CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES, Y 
NO PERMITIENDO QUE EL CONCRETO CAIGA DE ALTURAS MAYORES A 1.50 M. 

 
PARA EL COLADO POR BOMBEO, EL EQUIPO DEBERÁ INSTALARSE DE TAL MANERA QUE NO PRODUZCA VIBRACIONES QUE 
PUEDAN DAÑAR EL CONCRETO FRESCO: EL BOMBEO DEBERÁ HACERSE CON FLUJO CONTINUO DE LA REVOLTURA Y CADA 
VEZ QUE SE SUSPENDA, LA REVOLTURA QUE PERMANEZCA EN LA TUBERÍA DEBERÁ REVOLVERSE Y DESECHARSE Y TODO EL 
EQUIPO DEBERÁ LAVARSE. EL TRANSPORTE DE LA REVOLTURA UTILIZANDO PROCEDIMIENTOS DIFERENTES DE LOS 
DESCRITOS, REQUIERE APROBACIÓN PREVIA DE LA DEPENDENCIA. 

 

EL CONTRATISTA DEBERÁ DAR AVISO A LA DEPENDENCIA ANTES DE CADA COLADO, PARA PODER PERMITIR QUE EL 
SUPERVISOR INSPECCIONE LA ELEVACIÓN DE LOS DESPLANTES, LA SOLIDEZ, DIMENSIONES Y DEMÁS REQUISITOS DE LOS 
MOLDES, OBRA FALSA, COLOCACIÓN Y FIRMEZA DEL ACERO DE REFUERZO Y LA COLOCACIÓN DE INSTALACIONES EN 
GENERAL, TAL AVISO DEBERÁ SER DADO CON UNA ANTICIPACIÓN DE 24 HORAS. 

 
EN NINGÚN COLADO, SE USARÁ REVOLTURA DE CONCRETO QUE LLEGUE A SU DESTINO FINAL DESPUÉS DE HABER 
TRANSCURRIDO DOS HORAS O MÁS A PARTIR DE LA INCORPORACIÓN DEL AGUA EN LA MEZCLA. 

 
 

3.- COLADOS NOCTURNOS 
 

DEBERÁN SER AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA, SIEMPRE QUE LAS INSTALACIONES GARANTICEN UN ALUMBRADO 
SUFICIENTE, ADECUADO Y CONTINUO EN LOS SITIOS EN QUE SEA REQUERIDOS, SI ALGÚN COLADO SE EFECTÚA VIOLANDO 
ESTA DISPOSICIÓN O EN AUSENCIA DEL INSPECTOR DE LA DEPENDENCIA, SERÁ RETIRADO EL CONCRETO COLADO Y 
REEMPLAZADO, SI LA DEPENDENCIA ASÍ LO ESTIMA CONVENIENTE. 

 
 

4.- COMPACTACIÓN Y ACOMODO DE LA REVOLTURA 



 

 

 
 
 

EL COLADO DE LA REVOLTURA SE HARÁ DE MANERA QUE LLENE TOTALMENTE LOS MOLDES, SIN DEJAR HUECOS DENTRO DE 
LA MASA, ESTO SE OBTENDRÁ MEDIANTE EL USO DE VIBRADORES DE INMERSIÓN EN CANTIDADES SUFICIENTES PARA LO 
CUAL DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL COMPETENTE, Y CON LA PRESENCIA DE UN INGENIERO DEL CONTRATISTA. EL COLADO 
PARA ELEMENTOS VERTICALES TALES COMO CABALLETES, PILAS, ESTRIBOS, MUROS SE HARÁ COMO SIGUE: 

 
A) LA REVOLTURA SE VACIARÁ POR CAPAS HORIZONTALES, CONTINUAS DE 25 A 30 CM., CADA CAPA SE ACOMODARÁ 

Y COMPACTARÁ EN TODA SU PROFUNDIDAD, PARA QUE EL CONCRETO LLENE COMPLETAMENTE LOS MOLDES Y 
CUBRA EN FORMA EFECTIVA EL ACERO DE REFUERZO. 

 
B) CUANDO LA REVOLTURA DEBA VACIARSE A ALTURA MAYOR QUE LA ESPECIFICADA SE TOMARÁN PRECAUCIONES 

ESPECIALES, TALES COMO EL USO DE CANALES DEFLECTORES O "TROMPAS DE ELEFANTE". LA REVOLTURA NO 
DEBERÁ ACUMULARSE PARA SER EXTENDIDA EN LOS MOLDES. 

 

C) CUANDO POR RAZÓN DE EMERGENCIA SEA PRECISO INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DE UNA DE LAS CAPAS DE 
COLADO, LA CAPA DEBERÁ TERMINAR EN UNA VERTICAL MOLDEADA CONTRA UN TABIQUE O MAMPARA PUESTO 
A TRAVÉS DEL MOLDE, DEJANDO UN CANDADO CON MADERA DE 2" X 2", PERFECTAMENTE HORIZONTAL QUE 
SIRVA PARA NIVELAR EL CONCRETO. 

 
D)  EL COLADO DE LAS CAPAS SE EFECTUARÁ DE FORMA CONTINUA, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE COMPACTAR 

(VIBRADO) LA ANTERIOR. PARA EVITAR DISCONTINUIDAD Y SE MARQUEN JUNTAS, EL TIEMPO DE COLADO DE UNA 
CAPA Y LA SIGUIENTE NO DEBERÁ SER MAYOR DE 30 MINUTOS. 

 
E) LA SUPERFICIE LIBRE DE LA ÚLTIMA CAPA QUE SE CUELE, YA SEA POR SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRABAJO DE 

ACUERDO CON EL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA, O POR TERMINO DE LAS LABORES DIARIAS, DEBERÁ 
LIMPIARSE TAN PRONTO COMO DICHA SUPERFICIE HAYA FRAGUADO SUFICIENTEMENTE PARA CONSERVAR SU 
FORMA, QUITÁNDOLE LA LECHADA U OTRO MATERIAL. 

 
DURANTE EL FRAGUADO INICIAL DEL CONCRETO Y DENTRO DE LAS 10 HORAS SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL COLADO, 
LA SUPERFICIE SE PROTEGERÁ PARA EVITAR QUE UNA POSIBLE LLUVIA LO DETERIORE, ASÍ MISMO, DURANTE LAS PRIMERAS 
48 HORAS, SE EVITARÁ TODA CLASE DE SACUDIDAS Y TREPIDACIONES, ESFUERZOS Y MOVIMIENTOS DE LAS VARILLAS QUE 
SOBRESALGAN Y QUE SE ALTERE EL ACABADO SUPERFICIAL CON HUELLAS U OTRAS MARCAS. 

 
 

5.- EL CURADO DEL CONCRETO 
PARA LOGRAR UN FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO CORRECTOS, SE MANTENDRÁ LA HUMEDAD SUPERFICIAL 
INTERRUMPIDAMENTE DURANTE LOS PRIMEROS 7 DÍAS CUANDO SE TRATE DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, Y DURANTE 3 
DÍAS CUANDO SE EMPLEE PORTLAND TIPO III. 

 
EL CURADO PODRÁ HACERSE CUBRIENDO LAS SUPERFICIES CON AGUA LIMPIA Y ARENA, PELÍCULA DE CURADO O MANTAS 
QUE MANTENGAN LA HUMEDAD, MEDIANTE CURADO POR VAPOR O CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POR 
LA DEPENDENCIA. 

 
TODAS LAS SUPERFICIES COLADAS DEBERÁN ESTAR EXENTAS DE BORDES, RUGOSIDADES SALIENTES U OQUEDADES DE 
CUALQUIER CLASE, LOS ALAMBRES DEBERÁN CORTARSE AL RAS DE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO Y ESTE DEBERÁ PRESENTAR 
EL ACABADO QUE FIJE EL PROYECTO. EL CONCRETO DAÑADO POR CUALQUIER CAUSA DEBERÁ REMOVERSE Y SUBSTITUIRLO 



 

 

 
 
 

POR CONCRETO NUEVO QUE REÚNA LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS EN EL PROYECTO; CUANDO LA CAUSA SEA IMPUTABLE 
AL CONTRATISTA, ÉSTE HARÁ LA REPOSICIÓN DE LA PARTE DAÑADA CON CARGO A SÍ MISMO. 

 
 

OBRA FALSA (DRENAJE PLUVIAL): 
 

1.- LAS OBRAS FALSAS DE LAS CIMBRAS SE CONSTRUIRÁN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O ORDENADO 
POR LA DEPENDENCIA O BIEN CONFORME AL PROYECTO QUE ELABORE EL CONTRATISTA Y LE APRUEBE LA DEPENDENCIA. SE 
OBSERVARÁN LAS RECOMENDACIONES SIGUIENTES: 

 
A) LAS OBRAS FALSAS PODRÁN SER DE MADERA, METÁLICAS O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL APROBADO POR LA 

DEPENDENCIA 
 

B) CON EL OBJETO DE REDUCIR LA ALTURA DE UNA OBRA FALSA, ESTA PODRÁ DESPLANTARSE SOBRE TERRAPLENES 
CONSTRUIDOS PARA EL OBJETO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA. 

 
C) LAS OBRAS FALSAS PODRÁN USARSE MAYOR NÚMERO DE VECES QUE EL ESTABLECIDO POR LA DEPENDENCIA, 

SIEMPRE Y CUANDO ESTA LO AUTORICE Y SE LES HAGAN LAS REPARACIONES QUE ORDENE, SIN QUE ESTO 
MODIFIQUE EL PROGRAMA DE TRABAJO. 

 
D) EN LOS APOYOS DE LAS OBRAS FALSAS SU USARÁN CUÑAS DE MATERIALES DUROS O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO 

ADECUADO, CON OBJETO DE CORREGIR CUALQUIER ASENTAMIENTO QUE PUDIERA PRODUCIRSE ANTES, DURANTE 
E INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL COLADO. 

 

E) LAS OBRAS FALSAS QUE NO PUEDAN CIMENTARSE SATISFACTORIAMENTE POR APOYO DIRECTO SOBRE EL TERRENO, 
DEBERÁN DESCANSAR EN PILOTES, CUYA POSICIÓN HINCADO Y REMOCIÓN DEBERÁN HACERSE SEGÚN LO FIJE EL 
PROYECTO Y/O LO ORDENE LA DEPENDENCIA. LAS OBRAS FALSAS PODRÁN APOYARSE SOBRE ALGUNOS ELEMENTOS 
DE LA SUB-ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA. 

 
F) UNA VEZ TERMINADA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA FALSA, DEBERÁ REVISARSE PARA CERCIORARSE DE QUE ESTÁ 

DE ACUERDO CON EL PROYECTO. 
 

G) LA DEPENDENCIA, VERIFICARÁ LOS DESPLANTES, NIVELES, CONTRA FLECHAS, Y, EN GENERAL, TODOS LOS 
ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE LA OBRA FALSA. 

 
H) CUANDO LOS PROYECTOS DE OBRAS FALSAS SEAN ELABORADOS POR LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA TENDRÁ 

OPCIÓN A PROPONER PROYECTOS ALTERNOS, TANTO POR LO QUE RESPECTA A LA CLASE DE MATERIALES COMO AL 
TIPO DE PROYECTO, LOS CUALES SERÁN TOMADOS EN CUENTA PARA SU APROBACIÓN EN SU CASO, SIEMPRE Y 
CUANDO NO PRODUZCAN DEMORAS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO NI AUMENTEN LOS PRECIOS UNITARIOS. 

 
2.- LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS PARA PILAS, CABEZALES Y ESTRIBOS, SE CONSTRUIRÁN DE ACUERDO A LO FIJADO EN EL 
PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR LA DEPENDENCIA O BIEN CONFORME AL PROYECTO QUE ELABORE EL CONTRATISTA Y 
LE APRUEBE LA DEPENDENCIA. SE OBSERVARÁN LAS RECOMENDACIONES SIGUIENTES: 



 

 

 
 
 

A) POR TRATARSE DE ELEMENTOS DE CONCRETO CON ACABADO APARENTE, LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SE 
CONSTRUIRÁN DE MADERA TRIPLAY MARINO (¾") DE 19 MM. DE ESPESOR, EL USO DE OTRO MATERIAL DEBERÁ SER 
AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. 

 
B) LOS MOLDES DEBERÁN TENER LA RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESIÓN 

DE LA REVOLTURA, AL EFECTO DE LOS VIBRADORES Y A LAS DEMÁS CARGAS Y OPERACIONES CORRELATIVAS AL 
COLADO O QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. ADEMÁS, DEBERÁN EVITAR LA FUGA DE LA 
LECHADA Y DE LOS AGREGADOS FINOS, DURANTE EL COLADO Y LA COMPACTACIÓN DE LA REVOLTURA. 

 
C) LOS MOLDES PODRÁN USARSE MAYOR NÚMERO DE VECES QUE EL ESTABLECIDO POR LA DEPENDENCIA, SIEMPRE Y 

CUANDO ESTA LO AUTORICE Y SE LE HAGAN LAS REPARACIONES NECESARIAS, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE MODIFICAR 
EL PROGRAMA DE TRABAJO, SIENDO SU USO NORMAL 3 VECES. 

 

D) LOS MOLDES DEBERÁN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE UNA NUEVA UTILIZACIÓN. SU PARTE INTERIOR 
RECIBIRÁ UNA CAPA DE ACEITE MINERAL O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL APROBADO POR LA SUPERVISIÓN. 

 
CUANDO POR LAS PROPIEDADES DE ESTOS MINERALES, CONVENGA APLICARLOS UNA VEZ CONSTRUIDOS Y 
COLOCADOS LOS MOLDES, SE HARÁ ANTES DE INTRODUCIR EL REFUERZO Y SI ÉSTE SE ENSUCIA, DEBERÁ LIMPIARSE 
ANTES DE COLADO. 

 
E) TODOS LOS MOLDES SE CONSTRUIRÁN DE MANERA QUE PUEDAN SER RETIRADOS SIN DAÑAR EL CONCRETO. 

CUANDO SE CONSIDERE NECESARIO, SE DEJARÁN ABERTURAS TEMPORALES EN SU BASE Y OTROS LUGARES PARA 
FACILITAR SU LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y COLADO. 

 

F) CUANDO LOS PROYECTOS DE LOS MOLDES SEAN ELABORADOS POR LA DEPENDENCIA EL CONTRATISTA TENDRÁ 
OPCIÓN A PROPONER PROYECTOS ALTERNOS LOS CUALES SERÁN TOMADOS EN CUENTA PARA SU APROBACIÓN EN 
SU CASO, SIEMPRE Y CUANDO NO PRODUZCAN DEMORAS A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, NI SE AUMENTE EL 
PRECIO UNITARIO. 

 
LA DETERMINACIÓN DEL TIEMPO A PARTIR DEL CUAL PUEDE INICIARSE LA REMOCIÓN DE LOS MOLDES Y DE LA OBRA FALSA, 
DEPENDE DEL TIPO DE LA ESTRUCTURA, DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE OTROS FACTORES QUE PUEDAN INFLUIR EN 
EL ENDURECIMIENTO DEL CONCRETO. 

 
CUANDO EL PESO MUERTO SEA DE CONSIDERACIÓN, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA, ÉSTA FIJARÁ EL PLAZO MÍNIMO 
ADECUADO EN CADA CASO. CUANDO SE USEN ADITIVOS, LA REMOCIÓN DE LOS MOLDES DE LA OBRA FALSA SE INICIARÁ 
CUANDO LO ORDENE LA DEPENDENCIA. 

 
TODO LO ANTERIOR CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LOS CILINDROS TOMADOS DEL CONCRETO 
EMPLEADO. 

 
EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE NO SOPORTEN CARGAS, TALES COMO GUARNICIONES Y PARAPETOS, ETC., LOS 
MOLDES DE SUPERFICIES VERTICALES PODRÁN REMOVERSE A PARTIR DE 8 A 48 HORAS DESPUÉS DEL COLADO. 

 
SI SE EMPLEAN AMARRES PARA SUJETAR Y REFORZAR LOS MOLDES, SE COLOCARÁN Y REMOVERÁN DE MANERA QUE 
NINGUNO DE ELLOS, EXCEPTO LOS METÁLICOS, QUEDEN DENTRO DEL CONCRETO. 



 

 

 
 
 
 

PARA REMOVER LOS MOLDES Y LA OBRA FALSA NO DEBERÁN USARSE PROCEDIMIENTOS QUE DAÑEN LAS SUPERFICIES DEL 
CONCRETO O QUE INCREMENTEN LOS ESFUERZOS A QUE ESTARÁ SUJETA LA ESTRUCTURA. LOS APOYOS DE LA OBRA FALSA 
DEBERÁN RETIRARSE DE MANERA QUE LA ESTRUCTURA TOME SU ESFUERZO GRADUALMENTE. 

 
NO SE APLICARÁN LAS CARGAS TOTALES DEL PROYECTO HASTA 28 DÍAS DESPUÉS DE TERMINADO EL COLADO. PODRÁ 
CARGARSE PARCIALMENTE A LOS 21 DÍAS DESPUÉS DE TERMINADO EL COLADO EN LOS CASOS EN QUE ASÍ LO AUTORICE LA 
DEPENDENCIA. SI SE USA CEMENTO PORTLAND TIPO III O ADITIVOS, SERÁN MODIFICADOS LOS PERÍODOS ANTERIORES DE 
ACUERDO CON LO FIJADO POR LA DEPENDENCIA PARA CADA CASO. 

 
 

ACERO DE REFUERZO (DRENAJE PLUVIAL): 
 
 

1.- DEFINICIÓN: 
 

VARILLAS, ALAMBRE, CABLES, BARRAS, SOLERAS, ÁNGULOS, RIELES, REJILLAS DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO U OTRAS 
SECCIONES O ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE USAN DENTRO O FUERA DEL CONCRETO, EN DUCTOS O SIN ELLOS PARA 
AYUDAR A ESTE A ABSORBER ESFUERZOS. 

 
1.1. EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERÁ SER DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD. NINGÚN ACERO SIN ANTECEDENTES 
DE BUENA CALIDAD, SERÁN AUTORIZADOS HASTA QUE SE HAYAN HECHO EN FORMA CONTINUA Y DURANTE 6 MESES POR 
LO MENOS 12 ENSAYES POR LA DEPENDENCIA CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. 

 

1.2. EN CONTRATISTA DEBERÁ INDICAR EL LOTE DE ACERO QUE VA A EMPLEAR EN LA OBRA, PARA HACER EL MUESTREO Y 
ENSAYE DE ESTE, ANTES DE QUE SE EMPIECE A USAR. 

 
1.3. EL ACERO QUE NO CUMPLA CON LA CALIDAD ESTIPULADA SERÁ RECHAZADO, MARCADO Y RETIRADO DE LA OBRA. 

 

1.4. EL ACERO AL LLEGAR A LA OBRA Y AL COLOCARSE EN LA ESTRUCTURA O ELEMENTO DEBERÁ HALLARSE LIBRE DE 
OXIDACIÓN PERJUDICIAL, EXENTO DE TIERRA, GRASAS, ACEITES, QUIEBRES, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCIÓN. 

 

1.5. EL ACERO PARA REFUERZO SE ALMACENARÁ CLASIFICANDO SEGÚN SU TIPO Y SECCIÓN, SE DEBE PROTEGER CONTRA LA 
HUMEDAD, AGENTES CORROSIVOS, GOLPES Y PARTÍCULAS INCANDESCENTES PRODUCIDAS DURANTE EL CORTE O 
SOLDADURAS. 

 
1.6. LAS VARILLAS DE REFUERZO SE DOBLARÁN LENTAMENTE EN FRÍO PARA DARLE LA FORMA QUE TIENE EL PROYECTO, 
CUALQUIERA QUE SEA SU DIÁMETRO Y SÓLO PODRÁN DOBLARSE EN CALIENTE SI LO AUTORIZA LA DEPENDENCIA. LA VARILLA 
TORCIDA EN FRÍO DEBERÁ CALENTARSE. 

 
1.7. CUANDO SE AUTORICE CALENTAR LA VARILLA PARA FACILITAR SU DOBLADO, LA TEMPERATURA QUE ADQUIERA NO 
EXCEDERÁ DE 200°C Y LA FUENTE DE CALOR NO SE APLICARÁ DIRECTAMENTE A LA VARILLA Y DEBERÁ EXIGIRSE QUE EL 
ENFRIAMIENTO SEA LENTO. 



 

 

 
 
 

A MENOS QUE EL PROYECTO FIJE OTRA COSA O LO ORDENE LA DEPENDENCIA. LOS DOBLECES O GANCHOS DE ANCLAJE 
DEBERÁN HACERSE DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 

 

A) EN ESTRIBOS LOS DOBLECES SE HARÁN ALREDEDOR DE UNA PIEZA CILÍNDRICA QUE TENGA UN DIÁMETRO IGUAL O 
MAYOR DE 4 VECES EL DE LA VARILLA. 

 

B) EN VARILLAS MENORES DE 2.5 CM. DE DIÁMETRO LOS GANCHOS DE ANCLAJES DEBERÁN HACERSE ALREDEDOR DE 
UNA PIEZA CILÍNDRICA QUE TENGA UN DIÁMETRO IGUAL O MAYOR DE 6 VECES AL DE LA VARILLA, YA SEA QUE SE 
TRATE DE GANCHOS DOBLADOS A 180° O 90°. 

 
C) EN VARILLAS MAYORES DE 2.5 CM. DE DIÁMETRO LOS GANCHOS DE ANCLAJES DEBERÁN HACERSE ALREDEDOR DE 

UNA PIEZA CILÍNDRICA QUE TENGA UN DIÁMETRO IGUAL O MAYOR DE 6 VECES AL DE LA VARILLA, YA SEA QUE SE 
TRATE DE GANCHOS DOBLADOS A 180° O 90°. EXCEPTO VARILLA #10 QUE SERÁ 8 VECES EL DIÁMETRO. 

 
 

TODAS LAS VARILLAS DEBERÁN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES QUE FIJE EL PROYECTO Y SIN EMPALMES, SALVO CON 
AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA. 

 
1.8. LOS EMPALMES CUANDO SEAN AUTORIZADOS, SERÁN DE DOS TIPOS: TRASLAPADOS O SOLDADOS A TOPE. SALVO 
INDICACIÓN EN EL PROYECTO, EN UNA MISMA SECCIÓN NO SE PERMITIRÁ EMPALMAR MÁS DE 50% DE LAS VARILLAS DE 
REFUERZO. SE OBSERVARÁN LAS RECOMENDACIONES SIGUIENTES: 

 
A) CUANDO EL PROYECTO NO FIJE OTRA COSA, LOS TRASLAPES TENDRÁN UNA LONGITUD DE 40 VECES EL DIÁMETRO 

PARA VARILLA CORRUGADA Y 60 VECES EL DIÁMETRO O LADO PARA VARILLA LISA. SE COLOCARÁN EN LOS PUNTOS 
DE MENOR ESFUERZO DE TENSIÓN DE TENSIÓN, NUNCA SE PONDRÁN EN LUGARES DONDE LA SECCIÓN NO PERMITA 
UNA SEPARACIÓN MÍNIMA LIBRE DE UNA VEZ Y MEDIA EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO, ENTRE EL 
EMPALME Y LA VARILLA MÁS PRÓXIMA. 

 

B) EN LOS EMPALMES A TOPE, LOS EXTREMOS EN LAS VARILLAS SE UNIRÁN MEDIANTE SOLDADURA DE ARCO U OTRO 
PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. LA PREPARACIÓN DE LOS EXTREMOS SERÁN COMO LO FIJE 
EL PROYECTO O LO ORDENE LA DEPENDENCIA. LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERÁN COLOCARSE EN LA POSICIÓN 
QUE FIJE EL PROYECTO Y MANTENERLAS FIRMEMENTE EN SU SITIO DURANTE EL COLADO. 

 
1.9. EN GENERAL SE OBSERVARÁN LAS RECOMENDACIONES SIGUIENTES: 

 

A) LOS ESTRIBOS DEBERÁN RODEAR A LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y QUEDAR FIRMEMENTE UNIDOS A ELLAS. 
 

B) CUANDO SE UTILICEN ESTRIBOS EN LOSAS, DEBERÁN RODEAR A LAS ORILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 
DE LAS CAPAS DE REFUERZO Y QUEDAR FIRMEMENTE UNIDOS A ELLAS. 

 

C) EL REFUERZO PRÓXIMO AL MOLDE DEBERÁ SEPARARSE DEL MISMO, POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO O 
DADOS DE CONCRETO, QUE TENGAN EL ESPESOR PARA EL RECUBRIMIENTO REQUERIDO. 

 

D) EN LOSAS CON DOBLE CAPA DE REFUERZO, LAS CAPAS MANTENDRÁN SU POSICIÓN MEDIANTE SEPARADORES 
FABRICADOS CON ACERO DE 95 CENTÉSIMOS DE DIÁMETRO NOMINAL MÍNIMO, DE MODO QUE LA SEPARACIÓN 



 

 

 
 
 

ENTRE LAS VARILLAS INFERIORES Y SUPERIORES SEA LA FIJADA EN EL PROYECTO. LOS SEPARADORES SE SUJETARÁN 
AL ACERO DE REFUERZO POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE O BIEN POR UN PUNTO DE SOLDADURA. CUANDO 
SE UTILICE VARILLA TORCIDA EN FRÍO NO SE USARÁ SOLDADURA. 

 
E) NO SE INICIARÁ NINGÚN COLADO HASTA QUE LA DEPENDENCIA INSPECCIONES Y APRUEBE LA COLOCACIÓN DEL 

ARMADO DE REFUERZO. LOS ALAMBRES, CABLES Y BARRAS QUE EMPLEEN EN CONCRETO PRESFORZADO, DEBERÁN 
COLOCARSE Y SER TENSADOS COMO LAS LONGITUDES, POSICIÓN, ACCESORIOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS 
REQUISITOS FIJADOS EN EL PROYECTO O COMO LA DEPENDENCIA LO AUTORICE. 

 
F) LAS SOLERAS, ÁNGULOS, RIELES, REJILLAS DE ALAMBRE, METAL DESPLEGADO Y OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

QUE SE EMPLEEN COMO REFUERZO, DEBERÁN COLOCARSE COMO LO FIJE EL PROYECTO A O LO ORDENE LA 
DEPENDENCIA. 

 
 

ACERO ESTRUCTURAL (DRENAJE PLUVIAL): 
 
 

1.- TODO EL ACERO ESTRUCTURAL A EMPLEARSE EN ESTE PROYECTO DEBERÁ SER DE DOS TIPOS: 
 

A) ASTM A 36: (DESIGNACIÓN AASHTO: M 270 GRADO 36), CERTIFICADO DE ACUERDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
NORMAS (NORMAS OFICIALES MEXICANAS DGN-NOM.) DESIGNACIÓN NACIONAL: ASTM A-36-94 (NOM B-254). 

 

B) ASTM A 709 GR. 50 (FY = 50 KSI; FU = 65 KSI), CERTIFICADO YA SEA DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO (DESIGNACIÓN 
AASHTO: M 270 GRADO 50). 

 
2.- EL ACERO A 36: DEBERÁ TENER UN ESFUERZO A LA FLUENCIA MÍNIMO DE: 2531 K/CM² (36,000 PSI) UN ESFUERZO A LA 
RUPTURA EN TENSIÓN DE: 4078 K/CM² - 5625 K/CM² (58,000 - 80,000 PSI) DEBERÁ CUMPLIR PARA LA DUCTILIDAD CON LOS 
SIGUIENTES PORCENTAJES DE ALARGAMIENTO: 

 
 

PARA PROBETAS DE 2" (EN PERFILES)  21% 
PARA PROBETAS DE 8" (EN PERFILES)   20% 
PARA PROBETAS DE 2" (EN PLACAS)   23% 
PARA PROBETAS DE 8" (EN PLACAS)    20% 

PARA EL ACERO A 709 GR. 50 SE DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS PARA LA DUCTILIDAD: 

PARA PROBETAS DE 2"  21% 

PARA PROBETAS DE 8"  18% 
 
 

3.- TODAS LAS TRABES FORMADAS A BASE DE 3 PLACAS SOLDADAS DEBERÁN FABRICARSE CON LAS NORMAS VIGENTES: 
ANSI/AASHTO/AWS D1.5 - 88 Ó ANSI/AASHTO/AWS D1.5:2002. 



 

 

 
 
 

SE DEBERÁ USAR EL PROCEDIMIENTO DE ARCO SUMERGIDO (PROCESO SAW) EN MÁQUINA AUTOMÁTICA, CON POSICIÓN 
PLANA U HORIZONTAL (DE ACUERDO CON EL TIPO DE MÁQUINA) CON ELECTRODO E 70 Y MATERIAL GRANULAR FUNDENTE 
ADECUADO. EL ELECTRODO DEBERÁ SER DE BAJO CONTENIDO DE HIDRÓGENO (≤ 8 ML/ 100 GRS.) Y SER CORROBORADAS 
CON LAS NORMAS DE LA SCT PARA PUENTES VEHICULARES. 

 
4.- LA TOLERANCIA EN FABRICACIÓN DE PIEZAS ASÍ COMO DE PERFILES LAMINADOS SERÁ DE ± 1 MM. 

 

5.- PARA LA PINTURA DEBERÁ RESPETARSE EL ORDEN Y LAS CARACTERÍSTICAS ENUMERADAS EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS. 

 

6.- PARA TODAS LAS UNIONES A TOPE EN LAS TRABES PRINCIPALES, LOS SOLDADORES SERÁN CALIFICADOS POR HABILIDAD 
Y PROCEDIMIENTO. 

 
7.- DEBERÁN ENTREGARSE EN TIEMPO Y FORMA LOS RESULTADOS DE TODAS LAS PRUEBAS RADIOGRÁFICAS INDICADAS EN 
LOS PLANOS DE TALLER Y CAMPO. 

 
8.- PARA LAS VIGAS VD-1 (DIAFRAGMAS DE APOYO) DEBERÁN RESPETARSE EL ORDEN DE LOS CORTES EN LOS EXTREMOS 
SEGÚN SE INDICA EN EL PLANO E-07. 

 
9.- PARA LA UNIÓN A BASE DE SOLDADURA DE LOS CONECTORES DE CORTE TIPO “B” CON CABEZA, DEBERÁN SEGUIRSE LAS 
PRÁCTICAS RECOMENDADAS EN ANSI/AWS C5.4, NO SE PERMITIRÁN SOLDAR LOS CONECTORES DE CORTE AL PATÍN 
SUPERIOR EN PRESENCIA DE PINTURA U OXIDACIÓN. 

 
DE PREFERENCIA LA SOLDADURA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO CON EQUIPO AUTOMÁTICO O SEMIAUTOMÁTICO CON 
SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, Y SE DEBERÁ PRECALENTAR LA SUPERFICIE A 150°F EN UNA ZONA U ÁREA DE 2" A 3" 
ALREDEDOR DE LOS CONECTORES. 

 
LA SOLDADURA DEBERÁ HACERSE CON ELECTRODO DE BAJO CONTENIDO DE HIDRÓGENO (≤ 8ML./ 100GR 

 
 
 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR DE LA TUBERÍA 

TUBOS DE CONCRETO CON REFUERZO 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

LOS TUBOS DE CONCRETO CON REFUERZO SON ELEMENTOS PREFABRICADOS DE SECCIÓN CIRCULAR, HUECOS Y ALARGADOS, 
ELABORADOS CON CONCRETO REFORZADO Y QUE PROVISTOS DE UN SISTEMA DE JUNTEO ADECUADO FORMAN UNA 
TUBERÍA CONTINUA, CON EL OBJETO DE CONDUCIR AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES RECOLECTADAS EVITANDO 
INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS. 

 
NORMALMENTE TIENEN UN DIAMETRO INTERIOR MAYOR DE NOVENTA Y UN (91) CENTÍMETROS Y SE EMPLEAN CUANDO EL 
COLCHÓN DE PROTECCIÓN QUE SE CONSTRUYE SOBRE EL TUBO, NO ES DE ESPESOR SUFICIENTE PARA SOPORTAR LAS 



 

 

 
 
 

PRESIONES EJERCIDAS SOBRE UN TUBO DE CONCRETO SIN REFUERZO, DE MANERA QUE SE EVITEN FRACTURAS EN SUS 
PAREDES, POR LO QUE ES NECESARIO UN REFUERZO DE ACERO PARA RESISTIR DICHAS PRESIONES. 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

EN LA CAMPANA Y CUERPO DE TODOS LOS TUBOS Y EN LA ESPIGA DE AQUELLOS CON DIÁMETRO MAYOR A SETENTA Y SEIS 
(76) CENTÍMETROS, SE COLOCARÁ ACERO DE REFUERZO EN FORMA DE ANILLOS Y DE BARRAS LONGITUDINALES. 

 

LAS CAPAS DE REFUERZO CIRCULARES ESTARÁN UNIDAS RÍGIDAMENTE A VARILLAS LONGITUDINALES, PARA MANTENER SU 
FORMA Y POSICIÓN CORRECTAS DENTRO DEL MOLDE. 

 
SI EL REFUERZO CIRCULAR SIMPLE SE SUSTITUYE POR UNO DE DOBLE CAPA, LA SEPARACIÓN ENTRE CAPAS NO SERÁ MAYOR 
QUE EL DIÁMETRO DEL ACERO EMPLEADO EN LA CAPA SIMPLE 8REFUERZO INTERIOR) MAS SEIS 86) MILÍMETROS. LAS DOS 
CAPAS DEBEN LIGARSE PARA FORMAR UN SOLO ARMAZÓN. 

 
EN LOS TUBOS DE NOVENTA Y UN (91) CENTÍMETROS DE DIÁMETRO O MAYOR, LAS ÁREAS DE ACERO EN LA CAMPANA Y EN 
LA ESPIGA, SERÁN IGUALES AL ÁREA DE REFUERZO INTERIOR DEL CUERPO DEL TUBO. 

 

EN LAS UNIONES TRASLAPADAS DEL ACERO DE REFEURZO Y EN LA SEPRACIÓN DE LOS ANILLOS, SE TOMARÁ EN CUENTA LO 
SIGUIENTE: 



 

 

 
 
 

EN LAS VARILLAS CORRUGADAS Y ALAMBRE CORRUGADO ESTIRADO EN FRIO, EL TRASLAPE NO SERÁ MENOR DE VEINTE (20) 
VECES SU DIÁMETRO. 

 

EN VARILLAS LISAS Y ALAMBRE LISO ESTIRADO EN FRIO, EL TRASLAPE NO SERÁ MENOR DE CUARENTA (40) VECES SU 
DIÁMETRO. 

 

EN MALLAS DE ALAMBRE PREFABRICADAS, EL TRASLAPE NO SERÁ MENOR DE UN MÓDULO. 
 

SE VIGILIARÁ QUE NO SE DETERIORE LA CONTINUIDAD DEL ACERO DE REFUERZO, DURANTE LA FABRICACIÓN DEL TUBO. 
 

EN LAS UNIONES SOLDADAS DEL ACERO DE REFUERZO Y EN LA SEPARACIÓN DE LOS ANILLOS, SE TOMARÁ EN CUENTA LO 
SIGUIENTE: 

 

CUANDO SE TRATE DE REFUERZO HELICOIDAL EN EL QUE SE PERMITA EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA A PRESIÓN PARA 
VARILLAS Y ALAMBRES, LA UNIÓN TENDRÁ POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO 875) POR CIENTO DE LA RESISTENCIA MÍNIMA 
DE PROYECTO PARA EL ACERO. 

 
CUANDO LAS UNIONES SE HAGAN EN TRASLAPE, LA LONGITUD MÍNIMA SERÁ DE CINCO (5) CENTÍMETROS Y LA UNIÓN 
TENDRÁ POR LO MENOS EL CINCUENTA 859) POR CIENTO DE LA RESISTENCIA MÍNIMA DE PROYECTO PARA EL ACERO. 

 
EN TUBOS CON ESPESOR DE PARED DE DIEZ (10) CENTÍMETROS O MENOS, LA SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE LOS 
ANILLOS DE REFUERZO ADYACENTES, NO EXCEDERÁ DE DIEZ (10) CENTÍMETROS. EN TUBOS DE PARED MAS GRUESA, LA 
SEPARACIÓN NO SERÁ MAYOR QUE SU ESPESOR Y EN NINGUN CASO, EXCEDERÁ DE QUINCE (15) CENTÍMETROS. 

 

LA VARIACIÓN MÁXIMA EN LA POSICIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, NO SEA MAYOR DEL DIEZ (10) POR CIENTO DEL ESPESOR 
DE LA PARED DEL TUBO O DE UNO COMA TRES 81,3) CENTÍMETROS, LO QUE SEA MAYOR. 

 
CUANDO SE USE UNA CAPA DE REFUERZO CIRCULAR O DE REFUERZO ELÍPTICO, EL ÁREA DE ACERO NO SERÁ MENOR DEL 
NOVENTA Y SIETE (97) POR CIENTO DE LAS INDICADAS PARA EL REFUERZO CIRCULAR SIMPLE, EL RECUBRIMEINTO SERÁ DEL 
TREINTA Y CINCO (35) AL CINCUENTA (50) POR CIENTO DE SU ESPESOR. 

 
EN TUBOS CON DOBLE CAPA DE REFUERZO CIRCULAR, EL RECUBRIMIENTO SERÁ DE DOS COMA CINCO (2,5) CENTÍMETROS 
EN CADA CAPA. 

 

EN TUBOS CON ESPESOR DE PARED DE SEIS COMA CUATRO (6,4) CENTÍMETROS O MAYOR Y REFUERZO ELÍPTICO, EL 
RECUBRIMIENTO MÍNIMO SERÁ DE DOS COMA CINCO 82,5) CENTÍMETROS. 

 

LAS VARIACIONES PERMISIBLES PARA LOS DIÁMETROS INTERIORES DE TUBOS DE CONCRETO CON REFUERZO SEA LAS 
INDICADAS EN LA TABLA 6 (FIGURA 1). 

 
EL ESPESOR DE LA PARED DEL TUBO NO SERÁ MENOR QUE EL INDICADO EN LAS TABLAS 1 A 4, EN MAS DE CINCO 85) POR 
CIENTO O DE CINCO (5) MILÍMETROS, LO QUE SEA MAYOR. SE PUEDEN ACEPTAR VARIACIONES LOCALES MAYORES, SIEMPRE 
Y CUANDO SE CUMPLA CON EL RECUBRIMIENTO DEL ACERO Y SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE RESISTENCIA. 



 

 

 
 
 

LA DIFERENCIA ENTRE DOS MEDICIONES DE LONGITUD DEL TUBO HECHAS EN PUNTOS DIAMETRALMENTE OPUESTOS, NO 
DEBE SER MAYOR DE UN (1) CENTÍMETRO POR CADA METRO DE DIÁMETRO, CON UN MÁXIMO DE UNO COMA CINCO (1,5) 
CENTÍMETROS PARA CUALQUIER DIÁMETRO. 

 
LA LONGITUD DEL TUBO RESPECTO A LA DE PROYECTO, NO SERÁ MAYOR DE UN (1) CENTÍMETRO POR METRO, CON UN 
MÁXIMO DE UNO COMA CINCO (1,5) CENTÍMETROS PARA CUALQUIER LONGITUD. 

 
LOS TUBOS SERÁN RECTOS, CON UNA VARIACIÓN NO MAYOR DE UN (1) CENTÍMETRO POR CADA METRO DE LONGITUD 
TOTAL. 

 
LOS PLANOS DE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS SERÁN PARALELOS ENTRE SÍ Y PERPENDICULARES A SU EJE LONGITUDINAL. 

 
LAS CONEXIONES SESGADAS TENDRÁN UN EXTREMO CORADO A UN ÁNGULO DE CUARENTA Y CINCO (45) GRADOS CON 
RESPECTO A SU EJE LONGITUDINAL. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

LA SUPERFICIE INTERIOR DE LOS TUBOS SEA LISA Y REGULAR. ADEMÁS EL ACABADO EN SUS EXTREMOS DEBERÁ PERMITIR 
UNA JUNTA CONTINUA Y UNIFORME AL SER UNIDO CON OTRA PIEZA. 

 
LAS ARTICULACIONES TENDRÁN UN ACABADO TAL QUE SE LOGRE UNA UNIÓN EFECTIVA PARA EVITAR FILTRACIONES. 

 

LAS BIFURCACIONES TENDRÁN MACHO Y HEMBRA EN SUS EXTREMOS CORTADOS EN UN ÁNGULO DE APROXIMADAMENTE 
CUARENTA Y CINCO (45) GRADOS CON RESPECTO AL EJE LONGITUDINAL. 

 

LAS CONEXIONES “T” Y “DOBLE T” TENDRÁN SU EJE PERPENDICULAR AL EJE LONGITUDINAL DEL TUBO. LAS RAMIFICACIONES 
“Y” Y “DOBLE Y” TENDRÁN SUS EJES APROXIMADAMENTE A CUARENTA Y CINCO (45) GRADOS CON RESPECTO AL EJE 
LONGITUDINAL DEL TUBO. 

 
EL TUBO ESTARÁ LIBRE DE FRACTURAS, ROTURAS Y AMPOLLAS GRANDE O PROFUNDAS, LAMINACIONES Y RUGOSIDADES. 

 
NO DEBERÁN PRESENTAR DEFECTOS DE AJUSTE EN LAS CONEXIONES CON PIEZAS ESPECIALES, NI FALLAS QUE INDIQUEN MAL 
ACOMODO DEL CONCRETO. 

 
LA RESISTENCIA DE LOS TUBOS DE CONCRETO CON REFUERZO, SEGÚN SU CLASE, CUMPLIRÁ CON LO ESTABLECIDO EN LAS 
TABLAS 1 A 4. 

 

LA ABSORCIÓN DE LOS TUBOS NO DEBERÁ EXCEDER DE NUEVE (9) POR CIENTO CON RESPECTO A SU MASA SECA. 
LOS TUBOS NO DEBERÁN MOSTRAR NINGUNA MANCHA DE HUMEDAD EN SU SUPERFICIE AL SER SOMETIDOS A LA PRUEBA 
DE PERMEABILIDAD. 

 
 
 

III.- SISTEMA DE TUNELADO 
 
 

A) DEFINICIÓN. 

EL SISTEMA DE TUNELEADO DE TUBERÍAS PERMITE RESOLVER UN GRAN NÚMERO DE PROBLEMÁTICAS EN LA INSTALACIÓN 
O CONSTRUCCIÓN DE CRUCES POR DEBAJO DE LAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO DE DISTINTAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
VIAL, CON LA GRAN VENTAJA DE NO SUSPENDER EL TRÁNSITO DE LAS MISMAS DURANTE SU INSTALACIÓN 

 

COMPONENTES 
 

B.1 SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE ACERO DENOMINADA PLATOS DE ACERO (LINER PLATES) DE 37 11/16" X 16", CAL 10, A 
RAZÓN DE 7 PLATOS POR CLARO DE 60 CMS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODA LA TORNILLERÍA , GUASAS DE PRESIÓN Y 
TUERCAS. 

 
ESTA PARTIDA CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
TÚNELES DE 2.0 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR. LOS PLATOS DE ACERO DEBERÁN SER DE ACERO ESTRUCTURAL YA SEA 



 

 

 
 
 

ROLADO EN CALIENTE O LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ASTM – A569. LAS 
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS PLATOS DEBERÁN SER: A) RESITENCIA A LA TENSIÓN MÍNIMA 42,000 PSI B) CEDENCIA 
MÍNIMA 28,000 PSI C) ELONGACIÓN EN 2” EL 30% MÍNIMO. LOS PLATOS DE ACERO DEBERÁN TENER UN ANCHO DE 16” Y UN 
LARGO DE 37 11/16” DE LARGO, DICHOS PLATOS DEBERÁN PRESENTAR UNA CURVATURA TAL QUE PROVEA DE UN 
RECUBRIMIENTO CIRCULAR PARA LA FORMACIÓN DE UN TÚNEL. LOS PLATOS DEBERÁN TENER UN DOBLEZ O CEJA 
CIRCUNFERENCIAL PERFORADA TIPO BRIDA TANTO EN EL LADO LARGO COMO EN EL LADO CORTO YA QUE DICHAS BRIDAS 
PROPORCIONARÁN LA UNIÓN ENTRE PLATOS POR MEDIO DE TORNILLERÍA. LOS TORNILLOS Y TUERCAS QUE SE UTILICEN 
PARA BRIDAR LOS PLATOS NO DEBERÁN SER MENORES A ½” DE DIÁMETRO PARA PLATOS HASTA 0.179” DE ESPESOR Y NO 
MENOS DE 5/8” PARA PLATOS CON ESPESOR MAYOR. TANTO LOS TORNILLOS COMO LAS TUERCAS DEBERÁN CUMPLIR CON 
LA ESPECIFICACIÓN ASTM – A 307, GRADO A. LAS PERFORACIONES EN LAS CEJAS DE LOS PLATOS DEBERÁN ESTAR 
ACOMODADAS DE TAL FORMA QUE SE PUEDAN INSTALAR 3 TORNILLOS A LO ANCHO DE UN PLATO DE 16” DE ANCHO. LOS  
PLATOS DE ACERO SE DEBERÁN LIMPIAR MUY BIEN ANTES DE SU INSTALACIÓN Y NO DEBERÁN TENER NINGÚN TIPO DE 
RECUBRIMIENTO PARA GARANTIZAR UNA BUENA ADHERENCIA CON EL GROUT Y CON EL CONCRETO EN AMBAS CARAS, Y 
DEBERÁN COLOCARSE DE ACUERDO AL PATRÓN DE ARMADO A RAZÓN DE 7 PLATOS POR ARO DE TÚNEL, Y SE DEBERÁN 
COLOCAR LOS PLATOS CON ORIFICIO PARA GROUT EN LA PARTE BAJA DEL ARO, HACIENDO REFERENCIA A UN RELOJ, SERIAN 
A LAS 4 Y A LAS 8 HRS. LOS ORIFICIOS PARA GROUT DEBERÁN SER MÍNIMO DE 2”. EL PRECIO DE ESTA PARTIDA INCLUYEN 
TODOS LOS TRASLADOS DE MATERIAL, PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDOS HASTA EL SITIO DE TRABAJO ASÍ COMO 
ALMACENAMIENTO Y VIGILANCIA. 

 
 

B.2 SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE ACERO DENOMINADA PLATOS DE ACERO (LINER PLATES) DE 9 27/64" X 16", CAL 10, A 
RAZÓN DE 1 PLATO POR CLARO DE 60 CMS. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODA LA TORNILLERÍA , GUASAS DE PRESION Y 
TUERCAS. 

 

ESTA PARTIDA CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
TÚNELES DE 2.0 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR. LOS PLATOS DE ACERO DEBERÁN SER DE ACERO ESTRUCTURAL YA SEA 
ROLADO EN CALIENTE O LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ASTM – A569. LAS 
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS PLATOS DEBERÁN SER : A) RESISTENCIA A LA TENSIÓN MÍNIMA 42,000 PSI B) CEDENCIA 
MÍNIMA 28,000 PSI C) ELONGACIÓN EN 2” EL 30% MÍNIMO. LOS PLATOS DE ACERO DEBERÁN TENER UN ANCHO DE 16” Y 
UN LARGO DE 9 27/64” DE LARGO, DICHOS PLATOS DEBERÁN PRESENTAR UNA CURVATURA TAL QUE PROVEA DE UN 
RECUBRIMIENTO CIRCULAR PARA LA FORMACIÓN DE UN TÚNEL. LOS PLATOS DEBERÁN TENER UN DOBLEZ O CEJA 
CIRCUNFERENCIAL PERFORADA TIPO BRIDA TANTO EN EL LADO LARGO COMO EN EL LADO CORTO YA QUE DICHAS BRIDAS 
PROPORCIONARÁN LA UNIÓN ENTRE PLATOS POR MEDIO DE TORNILLERÍA. LOS TORNILLOS Y TUERCAS QUE SE UTILICEN 
PARA BRIDAR LOS PLATOS NO DEBERÁN SER MENORES A ½” DE DIÁMETRO PARA PLATOS HASTA 0.179” DE ESPESOR Y NO 
MENOS DE 5/8” PARA PLATOS CON ESPESOR MAYOR. TANTO LOS TORNILLOS COMO LAS TUERCAS DEBERÁN CUMPLIR CON 
LA ESPECIFICACIÓN ASTM – A 307, GRADO A. LAS PERFORACIONES EN LAS CEJAS DE LOS PLATOS DEBERÁN ESTAR 
ACOMODADAS DE TAL FORMA QUE SE PUEDAN INSTALAR 3 TORNILLOS A LO ANCHO DE UN PLATO DE 16” DE ANCHO. LOS 
PLATOS DE ACERO SE DEBERÁN LIMPIAR MUY BIEN ANTES DE SU INSTALACIÓN Y NO DEBERÁN TENER NINGÚN TIPO DE 
RECUBRIMIENTO PARA GARANTIZAR UNA BUENA ADHERENCIA CON EL GROUT Y CON EL CONCRETO EN AMBAS CARAS, Y 
DEBERÁN COLOCARSE DE ACUERDO AL PATRÓN DE ARMADO A RAZÓN DE 1 PLATO POR ARO DE TÚNEL, Y SE DEBERÁN 
COLOCAR LOS PLATOS CON ORIFICIO PARA GROUT EN LA PARTE BAJA DEL ARO, HACIENDO REFERENCIA A UN RELOJ, SERIAN 
A LAS 4 Y A LAS 8 HRS. LOS ORIFICIOS PARA GROUT DEBERÁN SER MÍNIMO DE 2”. EL PRECIO DE ESTA PARTIDA INCLUYEN 
TODOS LOS TRASLADOS DE MATERIAL, PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDOS HASTA EL SITIO DE TRABAJO ASÍ COMO 
ALMACENAMIENTO Y VIGILANCIA. 



 

 

 
 
 
 
 

B.3 CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL DE 2.0 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR POR MEDIO DE EXCAVACIÓN DE PRECISIÓN EN MATERIAL 
TIPO A-B, UTILIZANDO PLATOS DE ACERO CURVOS Y ATORNILLADOS, INCLUYE LA EXCAVACIÓN DEL TÚNEL UTILIZANDO 
INSTRUMENTACIÓN MECÁNICA PNEUMÁTICA, COLOCACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA DENTRO DEL TÚNEL, FIJACIÓN DE 
TORNILLERÍA CON UN TORQUE MÍNIMO DE 800 N-M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTA PARTIDA INCLUYE TODAS LAS ACTIVIDADES Y MATERIALES CONSUMIBLES, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN COMPLETA Y DEFINITIVA. SE INCLUYE LA REVISIÓN DE LOS TESTIGOS 
TOPOGRÁFICOS QUE NOS INDIQUEN NIVELES, SE DEBERÁ CONTAR CON UN EQUIPO DE MEDICIÓN DE NIVEL Y/O TESTIGO 
LASER DURANTE TODO EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL TÚNEL. SE DEBERÁ CONSIDERAR COMENZAR POR ARMAR UN ARO EN 
LA TRINCHERA Y COLOCARLO BIEN NIVELADO COMO PUNTO DE ARRANQUE O BOCA DEL TÚNEL, DICHO ARO COMPLETO 
DEBERÁ CONSTRUÍRSELE UN MURO DE CONCRETO ARMADO EN TODO SU ALREDEDOR, EL MURO DEBERÁ SER DE 20 CMS DE 
ESPESOR Y DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA CIVIL MOSTRADAS EN LOS PLANOS DE INGENIERÍA. SE 
DEBERÁ CONSIDERAR EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ZAPATA CORRIDA, SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO EN ZAPATA Y MUROS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA DE CARA APARENTE, COLADO CON CONCRETO F´C 
250 KGS/CM2 VIBRADO Y CURADO, DESCIMBRADO Y APLICACIÓN DE CURACRETO, ESTE MURO FORMARÁ PARTE DEL 
IMBORNAL Y/O OBRA DE TOMA. UNA VEZ CONCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BOCA DEL TÚNEL, SE DEBERÁ EXCAVAR 
COMENZANDO POR LA PARTE SUPERIOR DEL TÚNEL O BIEN LA CORONA 1 METRO PERIMETRAL SIN RETIRAR EL CENTRO, EN 
SEGUIDA SE COLOCAN LOS 2 PLATOS QUE CONFORMARÁN LAS CORONAS DEL TÚNEL Y SE SUJETAN POR MEDIO DE 
TORNILLOS Y TUERCAS BRIDADOS A LOS PLATOS DE LA BOCA DEL TÚNEL. UNA VEZ COLOCADA LA CORONA, SE REALIZARAN 
EXCAVACIONES DE PRECISIÓN UTILIZANDO EQUIPO NEUMÁTICO DE ALREDEDOR DE 1.5 O 2.0 MTS PERIMETRALMENTE A 
AMBOS COSTADOS DE LA CORONA, PARA ABRIR ESPACIO Y COLOCAR LOS SIGUIENTES 2 PLATOS A LA IZQUIERDA Y 2 PLATOS 
A LA DERECHA DE LA CORONA. SE SUJETAN INMEDIATAMENTE CON LA TORNILLERÍA Y SE APLICA CON PISTOLA NEUMÁTICA 
UN TORQUE DE 800 NM MÍNIMO, POSTERIORMENTE SE REALIZA LA EXCAVACIÓN DE LA PARTE MAS BAJA DEL TÚNEL PARA 
COLOCAR LOS ÚLTIMOS 2 PLATOS, DE IGUAL MANERA SE SUJETAN A SUS RESPECTIVAS BRIDAS DEL ARO ANTERIOR EN ESTE 
CASO LA BOCA DEL TÚNEL Y POR ULTIMO UNA VEZ APRETADAS TUERCAS Y TORNILLOS A 800 NM, SE PROCEDE A SACAR LA 
PANZA DEL TÚNEL, ES DECIR TODO EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL TÚNEL ALEJADO RADIALMENTE 
HABLANDO DE LOS PLATOS DE ACERO, PERO CON PRECISIÓN PARA EVITAR IR MAS ALLÁ DE LA FRONTERA DEL ULTIMO PLATO, 
IR MAS ALLÁ DEL BORDE DEL ÚLTIMO PLATO PODRÍA PROVOCAR UN DERRUMBE. ASI SE DEBERÁ REPETIR ESTE 



 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO HASTA COMPLETAR LA LONGITUD TOTAL DEL TÚNEL. SE DEBERÁ CUIDAR EN CADA ARO, EL RUMBO QUE 
LLEVA NUESTRO TÚNEL ASI COMO EL ÁNGULO QUE CONLLEVA A LA PENDIENTE DE INSTALACIÓN BASÁNDONOS DEL TESTIGO 
LASER. SE DEBE CONSIDERAR UN SISTEMA DE VENTILACIÓN QUE INCLUYE SOPLADOR DE ALTO PODER ASÍ COMO TUBERÍA, 
COPLES Y DEMÁS SISTEMAS DE SUJECIÓN. SE DEBE CONSIDERAR ILUMINACIÓN INTERIOR DEL TÚNEL INCLUYENDO EL 
SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁ SER SACADO DEL INTERIOR 
DEL TÚNEL POR MEDIO DE UN SISTEMA LOCOMOTOR QUE CAMINE SOBRE RIELES Y FACILITE LA ENTRADA DE MATERIALES 
(PLATOS DE ACERO) Y LA SACADA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. CONSIDERAR QUE EL MATERIAL DEBERÁ 
RETIRARSE DEL ÁREA DE TRABAJO Y DESECHARSE EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LA REA O EL MUNICIPIO COLINDANTE. 

 

 

 

       

 
B.4 SUMINISTRO E INYECCIÓN DE GROUT DE 200 KGS/CM2 EN LA ESPALDA DEL TÚNEL, PARA FIJAR PLATOS DE ACERO CON 
TERRENO NATURAL Y RELLENAR CUALQUIER OQUEDAD QUE SE PRESENTE, GARANTIZANDO ASI LA INEXISTENCIA DE 
SOCAVONES Y/O ASENTAMIENTOS EN EL FUTURO. 

 
EL PROCESO DE INYECCIÓN DE GROUT BRINDARÁ SEGURIDAD A LA INSTALACIÓN DEL TÚNEL Y DEBERÁ EFECTUARSE DICHA 
INYECCIÓN CADA 3 O 4 AROS COMPLETOS, ES DECIR CADA 1.20 O 1.60 METROS DE AVANCE DEPENDIENDO DE LAS 
CONDICIONES DEL MATERIAL ENCONTRADO EN EL SUBSUELO; POR LO CUAL DEBERÁ CONSIDERARSE TENER EN SITIO EN 
TODO MOMENTO EQUIPO REVOLVEDOR DE CONCRETO DE 1 SACO, ASÍ COMO EQUIPO COMPLETO DE INYECCIÓN DE GROUT 
CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 13 LTS POR MINUTO CON MANGUERAS Y ACCESORIOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, MATERIALES 
COMO CEMENTO, ARENA 5 FINA Y DEBIDAMENTE CRIBADA ASÍ COMO AGUA CALIDAD POTABLE Y LOS RESPECTIVOS 
ADITIVOS. 

 
UNA VEZ QUE SE INSTALEN 3 AROS Y DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ENCONTRADO, SU 
COMPACTACIÓN Y ESTABILIDAD, PROCEDEMOS A INYECTAR GROUT EN LOS PLATOS DE ACERO 4 Y 8 DE ACUERDO A 
POSICIONAMIENTO TIPO RELOJ, Y SE VA INYECTANDO LENTAMENTE PERO CONSTANTE HASTA QUE OBSERVEMOS SALIR EL 
GROUT POR LOS TESTIGOS COLOCADOS EN LA CORONA DEL TÚNEL. SE CONSIDERA UTILIZAR VIBRADORES DE ALTA 
FRECUENCIA LOS CUALES SE COLOCAN POR LA PARTE INTERIOR DE LOS PLATOS DE ACERO PARA BUSCAR UN ACOMODO MAS 
EFICIENTE DE LA MEZCLA Y QUE SE RELLENEN LAS OQUEDADES. 



 

 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL GROUT: A) GROUT DE ALTA RESISTENCIA DE 300 A 350 KGS/CM2 B) ADITIVO FLUIDIFICANTE 
.MANEJABILIDAD, ES PRECISO QUE EL GROUT PUEDA SER BOMBEADO. B) ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO A LA 
MEZCLA. C) ADITIVO ACELERANTE DE LA RESISTENCIA A 48 HORAS. 

 

SE DEBE CONSIDERAR QUE SE DEBE ESTAR LISTO PARA INYECTAR GROUT EN TODO MOMENTO, LOS EQUIPOS ASI COMO LOS 
MATERIALES DEBERÁN ESTAR PRESENTES DURANTE TODA LA DURACIÓN DE LA OBRA. SE DEBEN DE CONSIDERAR TODOS LOS 
RECURSOS TANTO MATERIALES COMO MANO DE OBRA REQUERIDOS PARA BRINDAR ESTE SERVICIO Y PROPORCIONAR ESTE 
PRODUCTO EN EL MOMENTO ADECUADO. 

 
ESTOS TRABAJOS INCLUYEN TODOS LOS TRASLADOS DE MATERIAL, PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDOS HASTA EL SITIO DE 
TRABAJO. 

 

B.5 SUMINISTRO E INYECTADO DE GROUT F´C 200 KGS/CM2 EN CIMBRA, 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE CIMBRA METÁLICA 
CIRCULAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO 6X6 10X10 EN LAS PAREDES INTERIORES DEL TÚNEL SUJETADA 
POR MEDIO DE ALAMBRÓN. LANZADO DE CONCRETO, ACABADO LLANEADO. CONCRETO INCLUYE ADITIVOS 
IMPERMEABILIZANTES, FLUIDIFICANTE Y ACELERANTE. 

 
 

ESTOS TRABAJOS SE REFIEREN A TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA ASI COMO EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL 
RECUBRIMIENTO INTERIOR DEL TÚNEL POR MEDIO DE CONCRETO LANZADO. SE PROCEDE A LIMPIAR EL TÚNEL 
PERFECTAMENTE DEJANDO FUERA TIERRA, ESCOMBRO O DESECHOS PROPIOS DEL PROCESO DE EXCAVACIÓN. SE COLOCA 
MALLA DE ACERO 6-6-10-10 PEGADA A LAS CEJAS DE LOS PLATOS Y SE AMARRAN DE LOS TORNILLOS UTILIZANDO ALAMBRE 
RECOCIDO, ES IMPORTANTE DEJAR MUY BIEN FIJADA LA MALLA A LA ESTRUCTURA DE PLATOS DE ACERO PARA EVITAR CAÍDOS 
AL LANZAR CONCRETO. SE DEBERÁ COLOCAR UNA SEGUNDA MALLA Y ESTA SERÁ UNA MALLA TIPO HEXAGONAL 
GALVANIZADA CAL 23 LA CUAL DEBERÁ ESTAR SEPARADA 1 ½” DE LA MALLA 6-6-10-10. 

 
SE PROCEDE A LANZAR CONCRETO CON UN F´C 200 KGS/CM2, CON UN AGREGADO MÁXIMO DE 3/8” EN CAPAS DE ½” Y SE 
DEBERÁ TENER CUIDADO DE QUE ESTE PENETRE BIEN HASTA TOCAR EL FONDO DE LOS PLATOS DE ACERO Y SE PROCEDE A 
IR RELLENANDO TODOS LOS HUECOS FORMADOS POR LA ESTRUCTURA DE LOS PLATOS DE ACERO, DEJANDO PASAR 10- 15 
MINS SE DEBERÁ LANZAR LA SEGUNDA CAPA E INMEDIATAMENTE CON ESCANTILLÓN EN MANO REVISAR EL ESPESOR EL 
CUAL NO DEBERÁ SER MENOR DE 10 CMS. EL ACABADO FINAL SE DEBERÁ CONSIDERAR LLANEADO A MANO BUSCANDO 
CERRAR EL PORO DEL CONCRETO PARA UN ACABADO MAS CERRADO. 

 
EL CONCRETO LANZADO DEBERÁ CONTENER A) ADITIVO ACELERANTE DE RESISTENCIA 48 HRS B) ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL C) ADITIVO FLUIDIFICANTE, Y GARANTIZAR UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 200 KGS/CM2. 

 
SE DEBERÁ CONSIDERAR LANZAR TODO EL CONCRETO INTERIOR AL MISMO TIEMPO UNA VEZ CONCLUIDO LA INSTALACIÓN 
DE TODA LA ESTRUCTURA DEL TÚNEL, Y ESTO PARA EVITAR JUNTAS. 

 

ESTOS TRABAJOS INCLUYEN TODOS LOS TRASLADOS DE MATERIAL, PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDOS HASTA EL SITIO DE 
TRABAJO. 
NORMAS DE EJECUCIÓN 



 

 

 
 
 

SE DEBERÁ TENER UN APEGO ESPECIAL A LAS NORMATIVAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS DE LA TECNOLOGÍA LINER PLATE PARA 
LLEVAR EL PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SUS RECOMENDACIONES. 

ALCANCE 
LA PRESENTE ESPECIFICACIÓN PARTICULAR, DETERMINA LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS 
EN PARTICIPAR, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE TÚNEL 
PARA EL INCREMENTO DE ÁREA HIDRÁULICA EN LA ZONA DE CRUCE PLUVIAL. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

PARA INSTALAR EL EQUIPO DE HINCADO DE TUBERÍA Y LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE TUNELEO A LA PROFUNDIDAD DE 
PROYECTO ES NECESARIO CONSTRUIR UNA LUMBRERA DE EMPUJE Y OTRA DE SALIDA QUE CONSTAN DE UNA EXCAVACIÓN 
ADEMADA Y ESTABILIZADA. LA CONSTRUCCIÓN SE DIVIDE EN LAS SIGUIENTES ETAPAS: 

 

• TRAZO Y NIVELACIÓN EN SUPERFICIE. 

• EXCAVACIÓN PARA GUÍA DE HINCADO DE ADEME METÁLICO. 

• HINCADO DE ADEME METÁLICO (TABLESTACA DE PERFIL AZ). 

• EXCAVACIÓN DE NÚCLEO. 

• COLOCACIÓN DE TROQUELAMIENTO. 

• ESTABILIZACIÓN DEL FONDO POR MEDIO DE LOSA DE CONCRETO SEGÚN PROYECTO 

 

IV.- SEÑALAMIENTO DE OBRA. 
 

DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN 
 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A CONSTRUIR 
Y CONSERVAR TRANSITABLES TODO EL TIEMPO REQUERIDO, TANTO LAS DESVIACIONES COMO LOS CAMINOS DE ACCESO 
ADECUADOS PARA COMUNICAR LOS FRENTES DE TRABAJOS, LOS LUGARES FIJADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES 
DESTINADOS A SU CONSTRUCCIÓN Y PARA PERMITIR EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS NECESARIOS 
PARA SU REALIZACIÓN; ASÍ COMO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE O SOLICITADAS POR LA DEPENDENCIA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA EJECUCIÓN DE 
NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO, A SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA, LAS SEÑALES Y 
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPÍTULO, ADICIONALMENTE A LO 
ANTERIOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE TODO EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS Y DESVIACIONES, TENDRÁ 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA OPERARLO EN LOS TURNOS VESPERTINOS Y NOCTURNOS, NO SE AUTORIZARÁ LA 
COLOCACIÓN DE "MECHEROS, PIEDRAS O FANTASMAS". 

 
LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN, 

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN HASTA QUE LOS TRABAJOS LE SEAN 
RECIBIDOS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LO INDIRECTOS DE 
LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, CONFORME A LO SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA. 

 

EL PROPONENTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN TODAS LAS DIFICULTADES Y 
RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 



 

 

 
 
 

FIBRA ÓPTICA, TELÉFONOS DE MÉXICO, AVANTEL, IUSACEL, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ETC) ASÍ COMO A LA 
INTENSIDAD DEL TRÁNSITO, COMO POR EJEMPLO, BAJA EFICIENCIA, TIEMPOS INACTIVOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, 
ETC., YA QUE NO SE ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS 
CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN, ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁN LOS 
TRABAJOS. 

 

ADEMÁS TAMBIÉN DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL PREPARAR SU PROPOSICIÓN, QUE EL CONTRATISTA ESTARÁ 
OBLIGADO A TOMAR TODAS LAS PROVIDENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA MANTENER LA CONTINUIDAD Y FLUIDEZ DEL 
TRÁNSITO, ORGANIZANDO LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE MANERA QUE SE FACILITE EL MOVIMIENTO DE DICHO 
TRÁNSITO Y SE REDUZCAN AL MÍNIMO LAS MOLESTIAS QUE SE OCASIONEN A LOS USUARIOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
OBRA, DEBIENDO EXTREMAR LAS PRECAUCIONES A FIN DE PREVENIR Y EVITAR ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA 
SEA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, O POR LOS MOVIMIENTOS DE SU MAQUINARIA O EQUIPO, O POR EL ABASTECIMIENTO 
DE MATERIALES, YA QUE EN CASO DE PRESENTARSE CUALQUIER ACCIDENTE, ÉSTE SERÁ DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 
DE LA EMPRESA CONTRATISTA; O LA NECESIDAD DE EFECTUAR VOLADURAS (EN LOS CASOS DE USO DE EXPLOSIVO) 
CONTROLADAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONCURSO Y HASTA QUE ÉSTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL 
CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A PRESENTAR PARA SU APROBACIÓN UN PROYECTO DE SEÑALAMIENTO QUE CUMPLA 
CON LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD COMO LO INDICA LA NORMATIVIDAD VIGENTE O CONFORME LO SOLICITE LA 
DEPENDENCIA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA INICIACIÓN DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA 
QUE HAYA COLOCADO A SATISFACCIÓN DE ESTA DEPENDENCIA, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPECTIVOS 
EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS EN DICHO CAPÍTULO. 

 
LA ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ASÍ COMO 

LOS BANDEREROS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS 
INDIRECTOS DE OBRA, CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. 

 
ADEMÁS, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL 

TRÁNSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O POR LOS MOVIMIENTOS DE SU 
MAQUINARIA, EQUIPO Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS REPRESENTARÁN EN UN PORCENTAJE EN EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL CUAL SE DEBERÁ DE 
DESGLOSAR EN FORMA DETALLADA. 

 
EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA MÍNIMO QUE LA EMPRESA DEBE CONSIDERAR, ES EL CONTENIDO EN 

LOS CROQUIS MOSTRADOS POR LA DEPENDENCIA, EL CUAL DEBERÁ SER NUEVO Y ESTAR DISPONIBLE EN LA OBRA PREVIO AL 



 

 

 
 
 

INICIO DE LOS TRABAJOS. LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DE QUE LA EMPRESA DEBERÁ COMPLEMENTAR EL SEÑALAMIENTO 
SI A JUICIO DEL RESIDENTE DE LA DEPENDENCIA ES NECESARIO COLOCAR MÁS SEÑALES O SEÑALES DE DIFERENTE TIPO, SIN 
QUE LA EMPRESA PUEDA RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESE CONCEPTO. 

 
EN CASO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARTE DEL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA 

RESULTE DAÑADO, LA EMPRESA DEBERÁ REPONERLO DE INMEDIATO SIN RECLAMAR PAGO ALGUNO POR DICHO CONCEPTO, 
POR LO QUE ES NECESARIO SE CONSIDERE ESTA SITUACIÓN AL MOMENTO DE ANALIZAR LOS COSTOS INDIRECTOS POR 
SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

TABLA "A" 

SEÑALAMIENTO MINIMO A CONSIDERAR 

TIPO DE SEÑAL 
DIMENSIONES 

cms 
LEYENDA 

CANTIDAD 
PZAS 

OBSERVACIONES 

Indicadores de obstáculo con perfil 

tubular cuadrado. 
30 x 122 

 
5 

 
Color naranja con negro,movil. 

Indicador de alineamiento con base 
hexagonal. 

13 x 100 
 

20 
 
Reflejante color naranja 

Dispositivo para protección de obra 71 x 239 
TRAMO EN REPARACION 

A 500 M 
1 

Fondo naranja con letras 

negras de 20 cm. 

Dispositivo para protección de obra 86 x 300 
TRAMO EN REPARACION 

A 1000 M 
1 

Fondo naranja con letras 
negras de 25 cm. 

DPP-Obras en camino 71 x 71  1 Figura de hombr trabajando 
     

Tablero adicional 30 x 71 250 M 1 
Fondo naranja con letras 
negras de 12.5 cms 

Dispositivo para protección de obra 71 x 239 
DISMINUYA SU 

VELOCIDAD 
1 

Fondo naranja con letras 

negras de 20 cms 

Dispositivo para protección de obra 40 x 178 PRECAUCION 1 
Fondo naranja con letras 
negras de 20 cms 

Dispositivo para protección de obra 71 x 178 DESVIACION 6 
Fondo naranja con letras 

negras de 15 cms 

DPP-Topes 71 x 71  2 Figuras de topes 

SR-9 71 x 71 60 km/h 1 Señal restrictiva de velocidad 

SR-9 71 x 71 40 km/h 1 Señal restrictiva de velocidad 

 
Trafitambo con base 

 

100 x 48sup,88 

inf 

  
20 

ingenieria horizontales de 10 

cm de ancho alternado color 

naranja y blanco 

Lampara de destello ambar 
  

20 
Ambar,que opere de noche 
automaticamente. 

Flecha luminosa 76 x 130  1 Flecha luminosa 

 


