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FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
No. BP3617 “FIDEPROES”

ACTA DE FALLO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA

RELATIVA A LA LICITACION No. FPE-CPA-CPE-0003/2020, correspondiente a la
“CONSTRUCCION DE PARQUE LIBERTAD UBICADO EN DONDE ACTUALMENTE SE
ENCUENTRA EL CENTRO PREVENTIVO DE REINSERCION SOCIAL TOPO CHICO”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 11:00 horas del dia 11 de noviembre de »
2020, dia y momento sefialados en la Convocatoria formulada para la Licitacion de referencia,
encontrandose reunidos en la sala de juntas, ubicada en el piso 17, de la Torre Administrativa,

en la calle de Washington, numero 2000, colonia Obrera, de esta Ciudad de Monterrey, Nuevo

Leodn, el suscrito Ing. Tomas Enrique de Hoyos Villarreal, Director de Infraestructura de
FIDEPROES en representacion del Arg. Jorge Luis Martinez Lara, Director General de
FIDEPROES, de acuerdo al MEMORANDUM DG-FIDEPROES 021/2020, asistido por el Lic.
Fernando Moncada Saavedra Secretario Técnico y Subdirector Juridico, y como invitado
especial el Ing. Jesus Francisco Campos Picazo, Jefe de Auditores de la Contraloria y \
Transparencia Gubernamental del Estado y los participantes de dicha Licitacién, cuyas firmas (
se encuentran en esta Acta; procediendo a dar inicio al Fallo Técnico y Apertura Econémica

relativa a la Licitacién No. FPE-CPL-CPE-0004/2020, correspondiente a la “CONSTRUCCION

DE PARQUE LIBERTAD UBICADO EN DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL '
CENTRO PREVENTIVO DE REINSERCION SOCIAL TOPO CHICO”, de conformidad con lo
establecido en las Bases de la Licitacion de referencia; acorde a lo dispuesto en las Clausulas

Sexta y Décima Segunda numerales 30, 31, 32, 33, 47, 49 y 50del Cuarto Convenio
Modificatorio al Contrato de creacién del Fideicomiso, y a los articulos 1, 3, 6, 9, 24 fraccion |,

29 fraccioén lll, 35, 36, 38, 49, 50 fraccién Il, 51, 52, 54, 55, 56 y demas relativos a la Ley de

Obras Publicas para el Estado y Municipios de N.L, procediendo a informar a los presentes el
resultado del analisis técnico detallado efectuado por este Fideicomiso de las propuestas
presentadas.

' En este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la
Contraloria y Transparencia Gubernamental, de conformidad a lo establecido en los articulos 54
y 55 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leoén, se hizo saber a
los presentes el resultado del analisis efectuado por este Fideicomiso, por lo que a continuacion
se mencionan las empresas que fueron desechadas y las que se declaran solventes par.

continuar con este concurso:

1. EMPRESAS DESECHADAS:
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1.- GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el punto 10.1 de las Especificaciones de construccién, por
no anexar en su propuesta técnica Carta Compromiso por parte de la empresa para
suministrar en tiempo y forma oportuna las LOSETAS CON ADITIVO ECOBAS y entrega
de la Evaluacion de reduccion de gases contaminantes (NOX). Ademas de no cumplir
con lo establecido en el Entregable 1 de la pagina 50 de las Especificaciones de
construccion del Punto 11 Mobiliario Urbano. En cuanto a la Carta elaborada por el
fabricante en el cual se garantiza que el proveedor de los juegos cumpla con los
estandares de calidad sefialados en la pagina 50 y 51 de las Especificaciones de
Construccion.

N
¢
2.- URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V., lo anterior de acuerdo a lo establecido en el

punto 7.3 inciso G) “Los recursos considerados por el CONCURSANTE en los diversos

listados o programas de ejecucion (Anexo T-3), maquinaria (Anexos T-5, T-6 y T-7),

mano de obra (Anexos T-8.a, T-8. b y T-9) y suministros (Anexos T-10y T-11) no sean

suficientes para cumplir con el programa propuesto o no sean factibles o congruentes \

con lo que la técnica de ejecucion de los trabajos requiera o exija”. En el Anexo T-5 :
Listado de la Maquinaria y Equipo de Construccién que se usara, no presenta ;
pavimentadora por lo que se considera que el equipo es insuficiente. No presenta

tampoco la declaraciéon provisional a septiembre 2020. Ademas de no cumplir con
establecido en el punto 10.1 de las Especificaciones de construccién, por no anexar en

su propuesta técnica Carta Compromiso por parte de la empresa para suministrar en

tiempo y forma oportuna las LOSETAS CON ADITIVO ECOBAS y entrega de la

Evaluacion de reduccion de gases contaminantes (NOX). Ademas de no cumplir con lo

establecido en el Entregable 1 de la pagina 50 de las Especificaciones de construccion

del Punto 11 Mobiliario Urbano. En cuanto a la Carta elaborada por el fabricante en el

cual se garantiza que el proveedor de los juegos cumpla con los estandares de calidad

sefialados en la pagina 50 y 51 de las Especificaciones de Construccion.

3.- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., lo anterior
de acuerdo a lo establecido en el punto 7.3 inciso G) “Los recursos considerados por el
CONCURSANTE en los diversos listados o programas de ejecucion (Anexo T-3),
maquinaria (Anexos T-5, T-6 y T-7), mano de obra (Anexos T-8.a, T-8. b y T-9) y
suministros (Anexos T-10 y T-11) no sean suficientes para cumplir con el programa
. propuesto o no sean factibles o congruentes con lo que la técnica de ejecucion de los
trabajos requiera o exija’.
-De acuerdo a la Bases Numeral 7.3 inciso G) el Anexo T-8, no es congruente ya que
menciona Camioén de Volteo en la segunda quincena de diciembre y de enero y

% Compactador en la segunda quincena de enero, que sobrepasan las 360 horas maxim

por quincena, que resultan de muifiplicar 15 dias por 24 horas. Ademas de no cumpl
con establecido en el punto 10.¥ de las\Especificaciones de construccién, por no anexar
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tlempo y forma oportuna las LOSETAS CON ADITIVO ECOBAS y entrega de la
Evaluacién de reduccion de gases contaminantes (NOX). Ademas de no cumplir con lo
establecido en el Entregable 1 de la pagina 50 de las Especificaciones de construccién
del Punto 11 Mobiliario Urbano. En cuanto a la Carta elaborada por el fabricante en el
cual se garantiza que el proveedor de los juegos cumpla con los estandares de calidad
sefialados en la pagina 50 y 51 de las Especificaciones de Construccion.

4.- CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., lo anterior de acuerdo a lo establecido en el

punto 7.3 inciso G) “Los recursos considerados por el CONCURSANTE en los diversos

listados o programas de ejecucion (Anexo T-3), maquinaria (Anexos T-5, T-6 y T-7),

mano de obra (Anexos T-8.a, T-8. b y T-9) y suministros (Anexos T-10 y T-11) no sean
suficientes para cumplir con el programa propuesto o no sean factibles o congruentes
con lo que la técnica de ejecucion de los trabajos requiera o exija”. En el Anexo T-5
Listado de la Maquinaria y Equipo de Construccion que se usara, no presenta
pavimentadora por lo que se considera que el equipo es insuficiente. No presenta
tampoco la declaracién provisional a septiembre 2020. Ademas de no cumplir con
establecido en el punto 10.1 de las Especificaciones de construccion, por no anexar en
su propuesta técnica Carta Compromiso por parte de la empresa para suministrar en
tiempo y forma oportuna las LOSETAS CON ADITIVO ECOBAS y entrega de la
Evaluacion de reduccion de gases contaminantes (NOX). Ademas de no cumplir con lo
establecido en el Entregable 1 de la pagina 50 de las Especificaciones de construccion
del Punto 11 Mobiliario Urbano. En cuanto a la Carta elaborada por el fabricante en el
cual se garantiza que el proveedor de los juegos cumpla con los estandares de calidad
sefialados en la pagina 50 y 51 de las Especificaciones de Construccion.

5.- PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. lo
anterior de acuerdo a lo establecido en el punto 7.3 inciso G) “Los recursos
considerados por el CONCURSANTE en los diversos listados o programas de ejecucion
(Anexo T-3), maquinaria (Anexos T-5, T-6 y T-7), mano de obra (Anexos T-8.a, T-8. b y
T-9) y suministros (Anexos T-10 y T-11) no sean suficientes para cumplir con el
programa propuesto o no sean factibles o congruentes con lo que la técnica de ejecucion
de los trabajos requiera o exija”.

-De acuerdo al Numeral 4.2 anexo T-3 segundo parrafo sefiala que no debera fraccionar
los conceptos que por su naturaleza son indivisibles. Y en este caso fracciono los
siguientes conceptos: 10.15 y 10.17 su Unidad es Pieza, lo cual lo hace indivisible.
Ademas de no cumplir con establecido en el punto 10.1 de las Especificaciones de
construccién, por no anexar en su propuesta técnica Carta Compromiso por parte de Ia
empresa para suministrar en tiempo y forma oportuna las LOSETAS CON ADITIV
ECOBAS y entrega de la Evaluacion de reduccion de gases contaminantes (NOX
Ademas de no cumplir con lo establecido en el Entregable 1 de la pagina 50 de las
Especificaciones de construccién del Punto 11 Mobiliario Urbano. En cuanto a la Cart
elaborada por el fabricante en el cual se garantiza que el proveedor de los jueg
cumpla con los estandares de calidad sefialados en la pagina 50 y 51 de las
Especificaciones de Construccion. :
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En este Acto se les informa a las empresas GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA,
S.A.DE C.V., URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. y PROVEEDORA
PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., que fueron desechadas por la
Convocante, que de acuerdo a lo establecido en el primer parrafo del articulo 51 de la Ley de

Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, su propuesta técnica y economica

le sera devuelta por este Fideicomiso, transcurrido 10 dias habiles contados a partir de la fecha
en que se dé a conocer el fallo de la licitacion.

EMPRESAS QUE SE DECLARAN SOLVENTES PARA CONTINUAR EN ESTE CONCURSO:

ALBATROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
REGIOCONSTRUCCIONES COIl, S.A. DE C.V.

SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
URBANISMO ROSALES, S A. DEC.V.

CONSTRUCTORA ROGACU, S.A.DE C.V.

kN =

Acto continuo trajo a la vista de los presentes los sobres que contenian las propuestas y se
constaté que no presentaban signos de violacién por lo que procedio a la apertura de los sobres

que contienen la propuesta econémica, verificando el contenido del mismo resulté que las
propuestas de los concursantes cuyos montos se indican a continuacién presentan, en principio,
los documentos solicitados en el numeral 4.3 de las BASES que rigen el presente concurso por

lo que son recibidas por la convocante para su revision detallada, cuantitativa y cualitativa, y
posterior dictamen.

No. CONCURSANTE MONTO CON IL.V.A.
1 ALBATROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. $106°700,177.78
DE C.V.

REGIOCONSTRUCCIONES COll, S.A. DE C.V. $ 106°620,950.35
3 SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. $ 113°499,898.61
DE C.V.

a los asistentes para que acudan al Piso 28 de la Torre Administrativa, ubicada en Washington

K e
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URBANISMO ROSALES, S.A. DE C.V. $ 115°420,243.09
CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V. $ 106°527,669.07

Firmados que fueron los anexos E2, E-3 y E-4 de las propuestas econémicas aceptadas se cit6
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conocer el fallo de este concurso, de conformidad a lo establecido en el articulo 56 ultimo
parrafo de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

Con lo anterior se da por terminada el presente acto de Fallo Técnico y Apertura Econémica,
firmando el Acta correspondiente quienes en ella participan y asi quisieron hacerlo,
entregandose copia de la misma a sus participantes, para constancia y demas efectos legales.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes firman la presente
acta quienes en el acto intervinieron, consintiendo en este acto que la misma sera publicada en |
el portal oficial de este Fideicomiso en internet, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos
84 y 95 fraccion XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado
de Nuevo Ledn y los Lineamientos técnicos generales para la publicacion, homologacion y
estandarizacién de la informacion de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la
fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la "
Plataforma Nacional de Transparencia y anexos.

POR EL FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS No. BP3617
“FIDEPROES”

y

NCADA SAAVEDRA
Secretario Técnico y Subdirector Juridico

- VILLARREAL
Representante de Director General

INVITADO ESPECIAL

ING. JESUS FRANCISCO CAMPOS PICAZG
Jefe de Auditores de la Contraloria y Transparencia Gubernamental
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POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

ALBATROS CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

GUAJARDO Y ASOCIADOS
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

!

AN

URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.

URBANISMO ROSALES, S.A. DE C.V.

Torre Administrativa, Piso 28
Washington 2000

Col. Obrera Monterrey, N.L.
C.P. 64010
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REGIOCONSTRUCCIONES COIll, S.A. DE
C.v.

T4

CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V.

[M

SAGO CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

/]

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN
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CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION

REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.

La presente hoja de firmas corresponde al acta de fallo técnico y apertura econémica de fecha 11 de noviembre de
2020 correspondiente a la Licitacion No.FPE-CPL-CPE-O004/2020 de FIDEPROES.
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