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ANEXO 1A
CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCION EN
CAMINO EN CERRO DE LA CAMPANA

FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
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FIDEPROES

FIDEICOMISO DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS

1. INTRODUCCION

A continuacion, se describen las caracteristicas arquitectdnicas y de instalaciones particulares al proyecto
denominado CONSTRUCCION DE UN CAMINO EN EL CERRO DE LA CAMPANA.

Se debera considerar en el proyecto el acarreo y flete del equipo, herramienta y material hasta el lugar de la
obra, asi como el traslado de la mano de obra.

El proyecto se ubica en el Camino Santa Isabel, en el Cerro de la Campana, en Monterrey, Nuevo Ledn. Tiene
una longitud aproximada de 367 metros lineales en el cual se llevarén a cabo las siguientes acciones:

Construcciéon de una via peatonal con espacios de reunién e instalacién de equipamiento urbano.

2. TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

El CONTRATISTA deberad complementar con los estudios necesarios para la ejecucion del proyecto ejecutivo
y la obra.

2.2 OFICINAS Y BODEGAS PROVISIONLES (EN CASO DE SER NECESARIAS)

Se construiran locales apropiados para alojar las oficinas, bodegas provisionales con la amplitud necesaria
para guardar con proteccion los materiales de construccion; tendran sanitarios para el personal que intervenga
en la misma.

De ser necesario, se delimitaré provisionalmente el terreno conforme se vaya interviniendo en el mismo.

La forma de delimitacion seré definida por el CONTRATISTA. Considerar sefalizacion de seguridad suficiente
alo largo y ancho de las zonas a intervenir.

El horario de trabajo lo propondrad el CONTRATISTA conforme al tiempo de entrega comprometido seguin
contrato y lo presentara para autorizacion de FIDEPROES.

En cuanto a los servicios hidrosanitarios y eléctricos necesarios para llevar a cabo las construcciones, el
CONTRATISTA deberé revisar todas las posibles conexiones a los servicios en el sitio, avisando a FIDEPROES
para su revision y autorizacion.

Aunado a estas consideraciones referentes a los trabajos preliminares, se deberdn tomar en cuenta las
recomendaciones generales mencionadas en los Términos de Referencia anexos al contrato.
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3. PROYECTO EJECUTIVO

El proceso de desarrollo de planos y construccidon de obra se llevardn a cabo simultdneamente, por lo que el
CONTRATISTA debera considerar el proceso de construccidn y los tiempos de obra para tener el programa
de desarrollo de planos prioritarios. No se podra llevar a cabo la ejecucién de los trabajos sin previa
autorizacién por parte de FIDEPROES.

El CONTRATISTA deberé considerar los estudios necesarios para corroborar la factibilidad de los diferentes
sistemas constructivos, estructurales y especiales propuestos en el proyecto. Serd responsabilidad del
CONTRATISTA verificar la factibilidad del servicio de luz. En caso de no contar con el servicio, se deberd
considerar la instalacidon de una subestacidn, de acuerdo con el célculo y necesidades del proyecto.

3.1 RED PLUVIAL

Se deberd realizar una estrategia de recoleccion y captacién de agua pluvial, sustentada con una ingenieria
especializada en el rubro. Se planteardn pendientes, ubicacién de bajantes, alcantarillas, etc., teniendo en
cuenta los escurrimientos naturales y tomando en cuenta el entorno.

3.2 INSTALACION ELECTRICA

La ejecucidon en obra de la instalacién eléctrica serd de acuerdo con lo plasmado en la ingenieria.

3.3 FICHAS TECNICAS
Para este proyecto se requiere la entrega de Fichas Técnicas de los siguientes elementos:

- Luminarias
- Subestaciéon/transformador
- Equipamiento urbano (si asi lo requiere)

Este listado es enunciativo mas no limitativo. Los elementos que no se especifiquen en el presente listado
deberén ser propuestos por el CONTRATISTA para la aprobacion de FIDEPROES.
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4. OBRA
4.1 ALBANILERIAS

Trabajos por conceptos de albafiilerias, muros de block, muro de block relleno, Tablaroca, filetes, zarpeos y
afines, resanes en muros, estucos, pisos y/o azulejos, etc. Por adecuaciones, reparaciones y/o areas nuevas
requeridas.

ALBANILERIAS

DESCRIPCION DE MATERIAL O EQUIPO

Losa de Losa de concreto hidraulico F'c= 150 kg/cm2 autoportante,

. Circuito peatonal
concreto acabado antiderrapante. rreurto p

Registros de Registro y tapa de concreto prefabricado, resistentes al paso

. : . Circuito peatonal
concreto peatonal y vehicular, con dimensiones 0.60 x 0.60 metros. P

Elementos que no se especifiquen en la presente tabla y/o compilacién de fichas técnicas podran ser
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobacion de FIDEPROES.

4.2 MATERIALES Y ACABADOS

Los acabados aplicados al proyecto deberan ser de bajo mantenimiento, de facil limpieza y garanticen la
seguridad y salubridad del espacio. Los elementos que no se encuentren en las tablas deberan ser propuestas
por el CONTRATISTA a FIDEPROES para su revision y autorizacién.

El acabado aprobado para el proyecto es de concreto con acabado cepillado antiderrapante. El cepillo para
utilizar deberd ser cepillo en linea recta de escobillado para concreto de pelo de caballo de 36", Este acabado
debera utilizarse en todo el circuito intervenido.

Los acabados que no se especifiquen en el presente apartado y/o compilacion de fichas técnicas podran ser
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobacién de FIDEPROES.

4.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO

Se deberén considerar los estudios necesarios para la ejecucidn del proyecto ejecutivo y la obra. Se debera
considerar la dificultad de acceso y el espacio limitado para el resguardo de equipo y maquinaria.

4.4 HERRERIA

Los elementos de herreria del proyecto deberan ayudar a la proteccién de los usuarios de la via peatonal. Los
elementos que no se encuentren en las tablas deberan ser propuestas por el CONTRATISTA a FIDEPROES
para su revision y autorizacion.
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Los elementos de herreria aprobados para el proyecto son los siguientes:

HERRERIA

DESCRIPCION DE MATERIAL O EQUIPO

Barandal de perfil tubular de material rigido,
color S.M.A,, resistente a la intemperie y libre de
asperezas, que permita el deslizamiento de las
Barandales y pasamanos manos sin interrupciéon y con un didmetro exterior | Circuito peatonal
de 0.035 metros, con travesano soldado a 21" de
altura. Se instala ahogédndose en concreto 0.60
metros.

Rejillas captadoras de agua con tapas de tipo
perfil de dngulo o solera metélica, la separacién
Rejillas méxima entre los elementos de dichas rejillas en | Circuito peatonal
las superficies de los pisos debe ser de 0.013 m
en sentido diagonal o perpendicular.

Elementos que no se especifiquen en la presente tabla y/o compilacién de fichas técnicas podréan ser
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobacion de FIDEPROES.

4.5 ELECTRICO

La ejecucion en obra de la instalacion eléctrica serd de acuerdo con lo plasmado en la ingenieria. En caso de
ser necesario para el funcionamiento de las luminarias, se deberd considerar una subestacién o transformador,
tableros, postes, apartarrayos o cualquier elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Elementos que no se especifiquen en el presente apartado y/o compilaciéon de fichas técnicas podran ser
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobacion de FIDEPROES.

4.6 ILUMINACION

Las luminarias serdn antivandalicas, de bajo consumo energético, larga vida util, de bajo mantenimiento y
calidad superior a la media. Todo lo anterior propuesto por el CONTRATISTA y presentado con su respectiva
ficha técnica para la autorizaciéon de FIDEPROES.

4.7 SISTEMAS ESPECIALES

Se debera realizar una estrategia de canalizacion y el resguardo para los elementos que conformen el sistema
de CCTV, pero NO INCLUYE el suministro e instalacion de los equipos. Todo lo anterior propuesto por el
CONTRATISTA y presentado para la autorizacion de FIDEPROES.
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4.8 PLUVIAL

Se debera realizar una estrategia de canalizacién y recoleccién de agua pluvial, sustentada con una ingenieria
especializada en el rubro. Se plantearan pendientes, ubicacion de bajantes, suministro e instalacion de tanque
para captacidn, alcantarillas, pasos de agua bajo banquetas, etc., teniendo en cuenta los escurrimientos
naturales y tomando en cuenta el entorno.

4.9 OBRAS EXTERIORES

Los elementos que conforman las obras exteriores serdn de larga vida util y de bajo mantenimiento. Estos
elementos aprobados para el proyecto son los siguientes:

OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION DE MATERIAL O EQUIPO

Bolardo prefabricado de concreto
arquitecténico, peso aproximado de 385 kg,
Bolardos (en caso de ser dimensiones 0.46 metros de didmetro, 1.00
necesarios) metros de altura, color gris, para uso exterior,
anclaje por medio de PTR segin medida o
similar.

Circuito peatonal

Pintura en exteriores para sefialamientos Acceso y salida al circuito

Acabados .
horizontales (cordones, pasos peatonales, etc.) Circuito peatonal

Otros Suministro de tapas para registros Circuito peatonal

Elementos que no se especifiquen en la presente tabla y/o compilacién de fichas técnicas podran ser
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobacion de FIDEPROES.

4.10 LIMPIEZA FINAL

LIMPIEZA FINAL

DESCRIPCION DE MATERIAL O EQUIPO

. Deshierbe de terreno c¢/medios manualesy Circuito peatonal y areas
Deshierbe L . ;
mecénicos de convivencia

Elementos que no se especifiquen en la presente tabla y/o compilacién de fichas técnicas podran ser
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobacién de FIDEPROES.
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