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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se describen las características arquitectónicas y de instalaciones particulares al proyecto 
denominado CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO EN EL CERRO DE LA CAMPANA.  

Se deberá considerar en el proyecto el acarreo y flete del equipo, herramienta y material hasta el lugar de la 
obra, así como el traslado de la mano de obra.  

El proyecto se ubica en el Camino Santa Isabel, en el Cerro de la Campana, en Monterrey, Nuevo León. Tiene 
una longitud aproximada de 367 metros lineales en el cual se llevarán a cabo las siguientes acciones:  

Construcción de una vía peatonal con espacios de reunión e instalación de equipamiento urbano.  

 

2. TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

El CONTRATISTA deberá complementar con los estudios necesarios para la ejecución del proyecto ejecutivo 
y la obra.  

 

2.2 OFICINAS Y BODEGAS PROVISIONLES (EN CASO DE SER NECESARIAS) 

Se construirán locales apropiados para alojar las oficinas, bodegas provisionales con la amplitud necesaria 
para guardar con protección los materiales de construcción; tendrán sanitarios para el personal que intervenga 
en la misma. 

De ser necesario, se delimitará provisionalmente el terreno conforme se vaya interviniendo en el mismo. 

La forma de delimitación será definida por el CONTRATISTA. Considerar señalización de seguridad suficiente 
a lo largo y ancho de las zonas a intervenir. 

El horario de trabajo lo propondrá el CONTRATISTA conforme al tiempo de entrega comprometido según 
contrato y lo presentará para autorización de FIDEPROES. 

En cuanto a los servicios hidrosanitarios y eléctricos necesarios para llevar a cabo las construcciones, el 
CONTRATISTA deberá revisar todas las posibles conexiones a los servicios en el sitio, avisando a FIDEPROES 
para su revisión y autorización. 

Aunado a estas consideraciones referentes a los trabajos preliminares, se deberán tomar en cuenta las 
recomendaciones generales mencionadas en los Términos de Referencia anexos al contrato. 
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3. PROYECTO EJECUTIVO 

El proceso de desarrollo de planos y construcción de obra se llevarán a cabo simultáneamente, por lo que el 
CONTRATISTA deberá considerar el proceso de construcción y los tiempos de obra para tener el programa 
de desarrollo de planos prioritarios. No se podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos sin previa 
autorización por parte de FIDEPROES. 

El CONTRATISTA deberá considerar los estudios necesarios para corroborar la factibilidad de los diferentes 
sistemas constructivos, estructurales y especiales propuestos en el proyecto. Será responsabilidad del 
CONTRATISTA verificar la factibilidad del servicio de luz. En caso de no contar con el servicio, se deberá 
considerar la instalación de una subestación, de acuerdo con el cálculo y necesidades del proyecto.  

 

3.1 RED PLUVIAL 

Se deberá realizar una estrategia de recolección y captación de agua pluvial, sustentada con una ingeniería 
especializada en el rubro. Se plantearán pendientes, ubicación de bajantes, alcantarillas, etc., teniendo en 
cuenta los escurrimientos naturales y tomando en cuenta el entorno. 

 

3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La ejecución en obra de la instalación eléctrica será de acuerdo con lo plasmado en la ingeniería.  

 

3.3 FICHAS TÉCNICAS 

Para este proyecto se requiere la entrega de Fichas Técnicas de los siguientes elementos: 

- Luminarias 
- Subestación/transformador 
- Equipamiento urbano (si así lo requiere) 

Este listado es enunciativo mas no limitativo. Los elementos que no se especifiquen en el presente listado 
deberán ser propuestos por el CONTRATISTA para la aprobación de FIDEPROES.  
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4. OBRA 

4.1 ALBAÑILERÍAS 

Trabajos por conceptos de albañilerías, muros de block, muro de block relleno, Tablaroca, filetes, zarpeos y 
afines, resanes en muros, estucos, pisos y/o azulejos, etc. Por adecuaciones, reparaciones y/o áreas nuevas 
requeridas.  

ALBAÑILERÍAS 

TIPO DESCRIPCIÓN DE MATERIAL O EQUIPO ÁREA 

Losa de 
concreto  

Losa de concreto hidráulico F´c= 150 kg/cm2 autoportante, 
acabado antiderrapante.  

Circuito peatonal 

Registros de 
concreto 

Registro y tapa de concreto prefabricado, resistentes al paso 
peatonal y vehicular, con dimensiones 0.60 x 0.60 metros. 

Circuito peatonal 

Elementos que no se especifiquen en la presente tabla y/o compilación de fichas técnicas podrán ser 
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobación de FIDEPROES.  

 

4.2 MATERIALES Y ACABADOS 

Los acabados aplicados al proyecto deberán ser de bajo mantenimiento, de fácil limpieza y garanticen la 
seguridad y salubridad del espacio. Los elementos que no se encuentren en las tablas deberán ser propuestas 
por el CONTRATISTA a FIDEPROES para su revisión y autorización.  

El acabado aprobado para el proyecto es de concreto con acabado cepillado antiderrapante. El cepillo para 
utilizar deberá ser cepillo en línea recta de escobillado para concreto de pelo de caballo de 36”. Este acabado 
deberá utilizarse en todo el circuito intervenido.  

Los acabados que no se especifiquen en el presente apartado y/o compilación de fichas técnicas podrán ser 
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobación de FIDEPROES.  

 

4.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Se deberán considerar los estudios necesarios para la ejecución del proyecto ejecutivo y la obra. Se deberá 
considerar la dificultad de acceso y el espacio limitado para el resguardo de equipo y maquinaria.  

 

4.4 HERRERÍA 

Los elementos de herrería del proyecto deberán ayudar a la protección de los usuarios de la vía peatonal. Los 
elementos que no se encuentren en las tablas deberán ser propuestas por el CONTRATISTA a FIDEPROES 
para su revisión y autorización.  
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Los elementos de herrería aprobados para el proyecto son los siguientes: 

HERRERÍA 

TIPO DESCRIPCIÓN DE MATERIAL O EQUIPO ÁREA 

Barandales y pasamanos 

Barandal de perfil tubular de material rígido, 
color S.M.A., resistente a la intemperie y libre de 
asperezas, que permita el deslizamiento de las 
manos sin interrupción y con un diámetro exterior 
de 0.035 metros, con travesaño soldado a 21" de 
altura. Se instala ahogándose en concreto 0.60 
metros.  

Circuito peatonal 

Rejillas 

Rejillas captadoras de agua con tapas de tipo 
perfil de ángulo o solera metálica, la separación 
máxima entre los elementos de dichas rejillas en 
las superficies de los pisos debe ser de 0.013 m 
en sentido diagonal o perpendicular. 

Circuito peatonal 

Elementos que no se especifiquen en la presente tabla y/o compilación de fichas técnicas podrán ser 
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobación de FIDEPROES.  

 

4.5 ELÉCTRICO 

La ejecución en obra de la instalación eléctrica será de acuerdo con lo plasmado en la ingeniería. En caso de 
ser necesario para el funcionamiento de las luminarias, se deberá considerar una subestación o transformador, 
tableros, postes, apartarrayos o cualquier elemento necesario para su correcto funcionamiento.  

Elementos que no se especifiquen en el presente apartado y/o compilación de fichas técnicas podrán ser 
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobación de FIDEPROES.  

 

4.6 ILUMINACIÓN 

Las luminarias serán antivandálicas, de bajo consumo energético, larga vida útil, de bajo mantenimiento y 
calidad superior a la media. Todo lo anterior propuesto por el CONTRATISTA y presentado con su respectiva 
ficha técnica para la autorización de FIDEPROES.  

 

4.7 SISTEMAS ESPECIALES 

Se deberá realizar una estrategia de canalización y el resguardo para los elementos que conformen el sistema 
de CCTV, pero NO INCLUYE el suministro e instalación de los equipos. Todo lo anterior propuesto por el 
CONTRATISTA y presentado para la autorización de FIDEPROES. 
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4.8 PLUVIAL 

Se deberá realizar una estrategia de canalización y recolección de agua pluvial, sustentada con una ingeniería 
especializada en el rubro. Se plantearán pendientes, ubicación de bajantes, suministro e instalación de tanque 
para captación, alcantarillas, pasos de agua bajo banquetas, etc., teniendo en cuenta los escurrimientos 
naturales y tomando en cuenta el entorno.   

 

4.9 OBRAS EXTERIORES 

Los elementos que conforman las obras exteriores serán de larga vida útil y de bajo mantenimiento. Estos 
elementos aprobados para el proyecto son los siguientes: 

OBRAS EXTERIORES 

TIPO DESCRIPCIÓN DE MATERIAL O EQUIPO ÁREA 

Bolardos (en caso de ser 
necesarios) 

Bolardo prefabricado de concreto 
arquitectónico, peso aproximado de 385 kg, 
dimensiones 0.46 metros de diámetro, 1.00 
metros de altura, color gris, para uso exterior, 
anclaje por medio de PTR según medida o 
similar. 

Circuito peatonal 

Acabados 
Pintura en exteriores para señalamientos 
horizontales (cordones, pasos peatonales, etc.) 

Acceso y salida al circuito 

Circuito peatonal 

Otros Suministro de tapas para registros Circuito peatonal 

Elementos que no se especifiquen en la presente tabla y/o compilación de fichas técnicas podrán ser 
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobación de FIDEPROES. 

 

4.10 LIMPIEZA FINAL 

LIMPIEZA FINAL 

TIPO DESCRIPCIÓN DE MATERIAL O EQUIPO ÁREA 

Deshierbe 
Deshierbe de terreno c/medios manuales y 
mecánicos 

Circuito peatonal y áreas 
de convivencia 

Elementos que no se especifiquen en la presente tabla y/o compilación de fichas técnicas podrán ser 
propuestos por el CONTRATISTA para la aprobación de FIDEPROES. 


