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1. INTRODUCCION

A continuacion, se describen las caracteristicas particulares al proyecto de PROYECTO EJECUTIVO
Y CONSTRUCION DE UN PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) EN LA CARRETERA A COLOMBIA
SOBRE VIA DE FFCC, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON.

Se debera considerar en el proyecto el acarreo y flete de equipo, herramienta y material hasta el lugar
de la obra, asi como los traslados y alojamiento de mano de obra y personal.

El proyecto consiste en la construccion de un Paso Superior Vehicular (PSV), conformado por una
estructura o cuerpo vehicular de 4 carriles para la circulacion, 2 por sentido, para librar las vias de Linea
B México-Nuevo Laredo de KCSM en el Municipio de Salinas Victoria, Nuevo Leén

2. TRABAJOS PRELIMINARES
2.1.OFICINAS Y BODEGAS PROVISIONALES

Se construirdn locales apropiados para alojar las oficinas, bodegas provisionales con la amplitud
necesaria para guardar con proteccion los materiales de construccion; tendran sanitarios para el
personal que intervenga en la misma.

De ser necesario, se delimitara provisionalmente el terreno conforme se vaya interviniendo en el mismo.
La forma de delimitacion sera la solicitada en los Términos de Referencia de este proyecto en el inciso
4.1.10 Proyecto de Desvios y Dispositivos de Seguridad durante la Ejecuciéon de la Obra.

El horario de trabajo sera el asignado cumpliendo con los lineamientos de la SICT y KCSMX para
solicitar ventanas de trabajo.

Las obras inducidas estaran a cargo del CONTRATISTA, incluyendo tramites y permisos, por lo que
FIDEPROES fungira solo como apoyo informativo del proceso.

3. PROYECTO EJECUTIVO

El proceso de desarrollo de planos y construccion de obra se llevaran a cabo simultaneamente, por lo
gue el CONTRATISTA deber& considerar el proceso de construccion y los tiempos de obra para tener
el programa de desarrollo de planos prioritarios. No se podré llevar a cabo la ejecucién de los trabajos
sin previa autorizacion por parte de FIDEPROES.

El CONTRATISTA debera considerar los estudios necesarios para corroborar la factibilidad de los
diferentes sistemas constructivos, estructurales y especiales propuestos en el proyecto.
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Se debera realizar el proyecto conforme a las normativas vigentes de la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes asi como de Kansas City Southern México y la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leon. Para el proyecto ejecutivo se deberé entregar los
apartados solicitados en los Términos de Referencia de la presente licitacion y dentro de
especificaciones a considerar para el proyecto se mencionan los siguientes detalles:

a) Galibo minimo de 7.50; hongo via a lecho bajo trabes claro central.
b) Claro Central de 40 mts.
¢) Pendiente permitida por normatividad aplicable

d) Proyecto de iluminacion considerando superpostes

Una vez finalizada la obra se generaran planos de obra terminada segun lo estipulado en los
Términos de Referencia en el numeral 5.3.2.3.

4. OBRA

4.1.PAVIMENTOS
Para la ejecucion de los trabajos se deberé considerar pavimento asfaltico. Esta debera ser disefiada
de acuerdo al protocolo AMAAC PA-MA 01/201 y debera cumplir con las deformaciones maximas
segun L AASTM T-324. Se deberé realiza segun la Ley para la Construccién y Rehabilitacion de
Pavimentos del Estado vigente; cumpliendo con los parametros de calidad establecidos en la seccién
séptima del capitulo cuarto (Articulos 69 al 77) y con los parametros de friccion y textura establecidos
en el capitulo tercero, articulos del 21 al 25.

4.2. ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Para la superestructura del puente se consideraran trabes prefabricadas de concreto cumpliendo con
las normas del ACIl, AASHTO, Ley de Obras Publicas para el Estado de Nuevo Le6n y cualquier otra
norma aplicable.

4.3. SENALAMIENTO
Se ejecutard el sefialamiento de via de acuerdo al “Manual de Sefalizacion Vial y Dispositivos de
Seguridad 2014” editado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y segun la Normativa
Federal SCT (Titulo 7 “Sefialamiento y Dispositivos de Seguridad”, del libro “Construccion”, tema
“Carreteras”, parte 1 “Conceptos de Obra”, en cada uno de sus diferentes capitulos). Se deberan
contemplar sefialamiento horizontal, sefialamiento vertical, dispositivos de seguridad y cualquier otro
sefialamiento aplicable durante la construccién o permanente.
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4.4. INSTALACIONES

Se debera integrar al proyecto drenes, y cualquier estructura de obra de drenaje necesaria para el
correcto funcionamiento del proyecto durante la ejecucion y una vez terminada la obra.

Para el

sistema de alumbrado publico se solicita sea a base de superpostes. El disefio del alumbrado

sera de acuerdo a lo establecido en el Manual de Alumbrado de Vias de la Secretaria de

Comun

icaciones y Transportes Edicion 1989 y sujeto a la aprobacion de FIDEPROES y autorizado

por la CFE y las autoridades municipales, llevando a cabo las gestiones por el licitante con apoyo de

la depe

ndencia.
4.5.PROCESOS DE CONSTRUCCION

Vialidades Laterales: Iniciar vialidades laterales ya que estas funcionaran como desvio.

Pasos sobre via: Realizar los tramites correspondientes para la autorizacion de estos cruces
mismos que se deshabilitaran al final de la obra.

Lineamientos: Cumplir con lineamientos de Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes (SICT) y Kansas City Southern México (KCSMX).

e Para cruces sobre via
o Para montaje de trabes para solicitar ventanas

Montaje de Trabes de concreto presforzado: Sera responsabilidad del contratista la
estabilidad lateral de la viga durante el montaje.

Cruce de FFCC: Considerar la habilitacion del cruce de ferrocarril, incluyendo la instalacion
de sefialamiento, equipamiento de cruce, mantenimiento de vias de FFCC y todo elemento
necesario.

Carretera Mty-Colombia: Realizar adecuacion vial sobre la Carretera Monterrey — Colombia
en el km 25+400 para la construccion de retorno a nivel en el entronque de entrada a Salinas
Victoria.

Tramites y permisos: Obras inducidas estardn a cargo del contratista incluyendo tramites y
permisos, FIDEPROES sera solo para apoyo.

Dispositivos de Seguridad: Se debera incluir asistencia permanente de una cuadrilla de
seguridad para asistir el cumplimiento integral de seguridad del personal y el funcionamiento

correcto del dispositivo de desvio. Se debe incluir sefializacién preventiva de obra incluyendo
todos los dispositivos de seguridad tales como sefialamientos verticales medios, restrictivos,
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EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

preventivos e informativos, trafitambos, barreras de plastico, flechas destellantes, lamparas de
destello, torres de luz, etc.
4.6.0TROS ELEMENTOS

En caso de ser necesario se considerara la demolicién de elementos de concreto simple o reforzado
asi como la reubicacién de arboles existentes en el sitio de los trabajos.
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