

FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

No. BP3617 "FIDEPROES"

JUNTA DE ACLARACIONES

RELATIVA A LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. FIDEPROES-CRCPL-CPE-0015/2025, CORRESPONDIENTE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS ADICIONALES Y PRIMERA ETAPA DE PROYECTO TURÍSTICO PRESA LEÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 15:00 horas del día 23 de octubre de 2025, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para el procedimiento de referencia, encontrándose reunidos en la sala de juntas de este Fideicomiso, ubicada en el piso 28, de la Torre Administrativa, en la calle de Washington, número 2000 oriente, colonia Obrera, de esta Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en representación del Ing. José Francisco Gutiérrez Cantú, Director General de FIDEPROES, de acuerdo al oficio DG-FIDEPROES 57/2025; el C. Joel Flores González, Jefe de Licitaciones de este Fideicomiso, Ing. Marco Rodolfo Martínez Zamora, Coordinador En Gestión y Proyectos de FIDEPROES, la Lic. Karla Fernanda Nájera López, Analista del Área Jurídica, fungiendo como suplente del Lic. Pablo Silva García, director de Asuntos Jurídicos de FIDEPROES, participando en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, la Lic. Norma Lizeth Núñez Soto y los participantes de dicho procedimiento, cuyas firmas se encuentran en esta Acta; procediendo a dar inicio a la Junta de Aclaraciones relativa a la Convocatoria Pública No. **FIDEPROES-CRCPL-CPE-0015/2025, CORRESPONDIENTE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS ADICIONALES Y PRIMERA ETAPA DE PROYECTO TURÍSTICO PRESA LEÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN**, de conformidad con lo establecido en las Bases del Procedimiento de referencia; acorde a lo dispuesto en las Cláusulas Sexta y Décima Segunda numerales 30, 31, 32, 33, 47, 49 y 50 del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de creación del Fideicomiso, Primera y Segunda del Quinto Convenio modificatorio al contrato de creación de fideicomiso, y a los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 18, 22, 24 fracción I, 29 fracción III, 32 fracción II, 37 párrafo quinto y demás relativos a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se da inicio a la sesión de Aclaraciones con la lista de asistencia de los participantes, misma que se anexa a la presente Acta. Acto seguido se les da a los participantes la siguiente información:




De conformidad con lo establecido en el punto 2.3. de las bases del presente procedimiento y con fundamento en lo señalado en el artículo 32 fracción XVI de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, la visita de los trabajos se llevó a cabo el día 22 de octubre de 2025, a las 12:00 horas con punto de reunión en Carretera Federal 85, Entronque con Camino de Acceso a Ejido las Palomas, Ejido las Palomas, Montemorelos, Nuevo León; a la visita asistieron los representantes de las siguientes empresas:

NOMBRE DE EMPRESA	NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE
CONSTRUCTORA RUIZ GONZALEZ, S.A. DE C.V.	ARQ. JAIME PEREZ VAZQUEZ
DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES BYG, S.A. DE C.V.	TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
GRUPO CONSTRUCTOR VALTRA, S.A. DE C.V.	MIGUEL ALBERTO RODRÍGUEZ OVALLE
GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ARQ. ROBERTO RODRÍGUEZ MONTELONGO

Se continúa informando que el Ing. Marco Rodolfo Martínez Zamora, Coordinador En Gestión y Proyectos de FIDEPROES proyectista de la Dirección de Planeación y Proyectos de FIDEPROES, fue la persona designada para dirigir la visita, estuvo con los representantes de las empresas participantes durante la explicación de los trabajos que se desarrollarán, dando por terminada la visita a las 10:45 horas del día de su inicio.

Acto seguido, se procede a iniciar la sesión de Aclaraciones con la lectura a las preguntas presentadas por los representantes de las empresas participantes, las cuales se anexan a la presente Acta como parte integrante de la misma, procediendo a dar respuesta a las preguntas de referencia:



LAS EMPRESAS PARTICIPANTES NO PRESENTARON PREGUNTA ALGUNA

POR PARTE DE FIDEPROES SE HACE LA SIGUIENTE ACLARACIÓN:

Se hace del conocimiento de los licitantes que, por cuestiones de carácter administrativo, se reprogramará la presentación de propuestas, modificando la fecha que originalmente estaba pactada en la convocatoria y en las bases que rigen la presente licitación, quedando las fechas de la siguiente manera:

Presentación de Propuestas y Apertura Técnica: viernes 07 de Noviembre de 2025 a las 10:00 hrs.

Apertura Económica: miércoles 12 de Noviembre de 2025 a las 10:00 hrs.

Fallo: miércoles 19 de Noviembre de 2025 a las 10:00 hrs.

Inicio de trabajos: 24 de Noviembre de 2025

Termino de Trabajos: 21 de Julio de 2026

Plazo de Ejecución: 240 días naturales.

Se hace del conocimiento a los participantes que las respuestas, aclaraciones, modificaciones y anexos que se entregaron en este acto dentro de la presente sesión, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, en este mismo acto se entrega copia a las empresas participantes de la presente Acta, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 fracción II segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, y se pone a disposición de los interesados en las oficinas de la convocante y en la página www.fideproesnl.gob.mx.

Con lo anterior, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, firmando el Acta correspondiente quienes en ella participan y así quisieron hacerlo, entregándose copia de esta a sus participantes, para constancia y demás efectos legales; así mismo, en este acto manifiestan su consentimiento para que la misma sea publicada en el portal oficial de este Fideicomiso en internet, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 84 y 95 fracción XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y los Lineamientos Técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV



del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos.

POR EL FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS No. BP3617
“FIDEPROES”



ING. MARCO RODOLFO MARTÍNEZ ZAMORA
Coordinador En Gestión y Proyectos de
FIDEPROES

C. JOEL FLORES GONZÁLEZ
Jefe de Licitaciones



LIC. KARLA FERNANDA NÁJERA LÓPEZ,
Analista del Área Jurídica, fungiendo como
suplente del Lic. Pablo Silva García, director de
Asuntos Jurídicos de FIDEPROES



LIC. NORMA LIZETH NÚÑEZ SOTO
Representante de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental

“Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública.”

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES


CONSTRUCTORA RUIZ GONZALEZ, S.A.
DE C.V.


DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES
BYG, S.A. DE C.V.


GRUPO CONSTRUCTOR VALTRA, S.A.
DE C.V.


GUAJARDO Y ASOCIADOS
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Junta de Aclaraciones de fecha 23 de octubre de 2025 correspondiente a la Convocatoria Pública Estatal No. FIDEPROES-CRCPL-CPE-0015/2025.



LISTA DE ASISTENCIA JUNTA DE ACLARACIONES

FIDEPROES-CRCPL-CPE-0015/2025, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS ADICIONALES Y PRIMERA ETAPA DE PROYECTO TURÍSTICO PRESA LEÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León a 23 de octubre de 2025

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIOS, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMA
Desarrollo y construcciones BYG S.A de C.V. Tereso de Jesús Hernández Montañez	
Grupo Constructor Valtira Miguel Alberto Rodríguez Ovalle	
CONSTRUCTORA Ruiz González S.A de C.V. Jaime Pérez Vázquez	
GUARDADO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA Roberto Rodríguez Montelongo	
Norma Lizeth Nájera Soto. Contraloría y Transparencia Gubernamental	
Karla Ferrnando Nájera López FIDEPROES	
José Flores G22 Fideproes	